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Седегов П.Н.
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Заказчик: Пегов Р. Г.

Индивидуальный жилой дом

Ведомость рабочих чертежей
основного комплекта ООО СПК GrandHouse

ЭП 3Архитектор Канюгин А.В.

ГИП

Проверил

Директор

218

Лист Наименование Примечание

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

33 Разрез 6-6

34.1 Разрез 7-7

34.2 Армирование лестницы террасы

35 Спецификация фундаментов ИЖД

36 Вид 1

37 Вид 2

38 Вид 3

39 Вид 4

40 Вид 5

41 Вид 6

42 План на отм. +0,500

43 План на отм. +4,600

44 Развертка по стене (оси)  1

45 Развертка по стене (оси)  2

46 Развертка по стене (оси)  3

47 Развертка по стене (оси)  4

48 Развертка по стене (оси)  5

49 Развертка по стене (оси)  6

50 Развертка по стене (оси)  А

51 Развертка по стене (оси)  Б

52 Развертка по стене (оси)  В

53 Развертка по стене (оси)  Г

54 Развертка по стене (оси)  Д

55 Развертка по стене (оси)  Е

56 Развертка по стене (оси)  Ж

Лист Наименование Примечание

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

2 Раздел ОД

3 Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

3.1 Ведомость рабочих чертежей основного комплекта (продолжение)

4 Общие данные

5 Пояснительная записка

6 Раздел АР

7 Визуализация

8 Перспективное изображение 1

9 Перспективное изображение 2

10 Перспективное изображение 3

11 Перспективное изображение 4

12 3D план 1 этажа

13 3D план мансардного этажа

14 План 1 этажа. Экспликация помещений 1 этажа

15 План мансардного этажа. Экспликация помещений мансардного этажа

16 Фасады (цветовое решение)

17 Фасад в осях 1-6

18 Фасад в осях 6-1

19 Фасад в осях А-Ж

20 Фасад в осях Ж-А

21 Разрез 1-1

22 Разрез 2-2

23 Спецификация элементов заполнения оконных проемов. Эскизы оконных блоков

24 Спецификация элементов заполнения дверных проемов. Эскизы дверных блоков

25 План полов 1 этажа. Экспликация полов 1 этажа

26 План полов мансардного этажа. Экспликация полов мансардного этажа

27 Раздел КР

28 План свайного поля дома

29 Опалубочный план ростверка дома

30 Армирование ростверка и свай жилого дома Разрез 3-3,4-4,5-5,8-8

31 Узел А,Б

32 Схема утепления ростверка
Шебукова Л.В.

Седегов П.Н.

Кузнецов Н.Н.
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Заказчик: Пегов Р. Г.

Индивидуальный жилой дом

Ведомость рабочих чертежей
основного комплекта (продолжение) ООО СПК GrandHouse

ЭП 3.1Архитектор Канюгин А.В.

ГИП

Проверил

Директор

Лист Наименование Примечание

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта
(продолжение)

57 План балок на отм. +3,325

58 План кровли

59 Развертка ската № 1

60 Развертка ската № 2

61 План стропил

62 Ведомость материалов

63-154 Карта раскроя бревен №33

155 Общий расход материалов

156-159 Шильдики делового отхода

160 Нераскроенные детали

161-218 Спецификация стеновых элементов

Шебукова Л.В.

Седегов П.Н.

Кузнецов Н.Н.
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Заказчик: Пегов Р. Г.

Индивидуальный жилой дом

Общие данные ООО СПК GrandHouse

Архитектор Канюгин А.В. ЭП 4
ГИП 

Проверил 

Директор

Шебукова Л.В.

Седегов П.Н.

Кузнецов Н.Н.

АР Архитектурные решения Лист 6-26

ОД Общие данные по рабочим чертежам Лист 2-5

Обозначение Наименование Примечание

Состав проекта

1.1. Рабочая документация разрабатывается на основании следующих документов:
- Договор на проектирование
- Приложение 1 к договору на проектирование;

1.2. Рабочая документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, 
градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для
строительства. Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на
территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов
при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

1. Общие указания

СП 42-101-2003
Общие положения по проектированию и строительству
газораспределительных систем из металлических и
полиэтиленовых труб

СП 15.13330.2020 Каменные и армокаменные конструкции

СП 29.13330.2011 Полы

СанПиН 1.2.3685-21
Гигиенические номативы к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды...

СанПиН 2.1.3684-21

Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию
территорий городских и сельских поселений, к водным
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению,
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям...

СП 51.13330.2011 Защита от шума

СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий

СП 42.13330.2016
Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений

СП 131.13330.2020 Строительная климатология

СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные

СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные

Федеральный закон
от 22.07.2008 N 123-ФЗ

Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности

Федеральный закон
от 30.12.2009 N 384-ФЗ

Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений

Обозначение Наименование Примечание

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1

МДС 40-2.2000
Пособие по проектированию автономных инженерных
систем одноквартирных и блокированных жилых домов

Серия 1.038.1-1.
Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными
стенами

ГОСТ 23279-2012
Сетки арматурные сварные для железобетонных
конструкций и изделий

ГОСТ 14098-2014
Соединения сварные арматуры и закладных изделий
железобетонных конструкций

ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные

ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные

ГОСТ 34028-2016 Прокат арматурный для железобетонных конструкций

ГОСТ 19904-90 Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент

ГОСТ 8240-97 Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент

ГОСТ 30970-2014 Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей

ГОСТ 475-2016 Блоки дверные деревянные и комбинированные

ГОСТ Р 57327-2016 Двери металлические противопожарные

ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей

СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции

СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия

СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений

СП 17.13330.2017 Кровли

СП 64.13330.2017 Деревянные конструкции

СП 16.13330.2017 Стальные конструкции

Обозначение Наименование Примечание

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

КР   Конструктивные решения  Лист 27-218
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Заказчик: Пегов Р. Г.

Индивидуальный жилой дом

Пояснительная записка ООО СПК GrandHouse

Архитектор Канюгин А.В. ЭП 5
ГИП 

Проверил 

Директор

Шебукова Л.В.

Седегов П.Н.

Кузнецов Н.Н.

5
Площадь открытых элементов дома (террасы, крыльца,
балкона)

м² 19,08

4 Площадь помещений м² 289,10

3 Общая площадь дома (гаража) м² 259,01 (49,17)

2 Строительный объем м³ 1166,88

1 Площадь застройки м² 204,80

№
п/п

Наименование
Ед.
изм.

Количество Примечание

Технико-экономические показатели

1.3. Местоположение объекта строительства - Нижегородская обл., Богородский муниципальный
район, сельское поселение Дуденевский сельсовет, д. Оринкино, ул. Полевая, участки 113 и 114.
1.4. Проект разработан для следующих условий строительства:
- климатический район — IIВ (согласно СП 131.13330.2020);
- t наиболее холодной пятидневки — -31°С;
- t наиболее холодных суток — -34°С;
- продолжительность отопительного периода — 215 сут. при средней t воздуха ≤8°C
- расчетная t внутреннего воздуха отапливаемых помещений — 20°(220) (по СП 54.13330.2016);
- условия эксплуатации ограждающих конструкций здания — Б (по СП 50.13330.2012)
- нормативная снеговая нагрузка по VI району — 240 кгс/кв.м. (2,4 кПа) (по СП 20.13330.2016);
- нормативный скоростной напор ветра по II району — 23 кгс/кв.м. (0,23 кПа) (по СП 20.13330.2016);
- относительную влажность внутреннего воздуха для определения точки росы следует принимать
55% (по СП 50.13330.2012, п. 5.7).
1.5. За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
1.6. Дом двухэтажный, выполнен из клеёного бруса.
1.7. Кровля — стропильная многощипцовая.
1.8. Есть подвал, чердак отсутствует.

1. Общие указания

Все объемно-планировочные решения сделаны в соответствии с условиями данного участка и
пожеланиями заказчика.

Индивидуальный жилой дом запроектирован на земельном участке с уклоном. Здание имеет
габариты в осях 15,10 м х 15,40 м. Главный вход находится с юго-западной стороны дома. С северо-
западной к нему примыкает гараж, а с северо-восточной — терраса площадью 8,12 м2. 

Планировка решена в трех уровнях. На первом этаже расположены: тамбур-прихожая, гостевая, 
гостиная, кухня-столовая, санузел, терраса. На втором этаже расположены: холл, три спальни, 
санузел, гардероб и балкон. В подвале — котельная и хозяйственное помещение.

2. Архитектурно-планировочные решения

3.1. Стены, перегородки. 
Несущие стены жилого дома выполнены из клеёного бруса 205х180мм. Стены гаража — из клеёного

бруса 160х180мм.
Перегородки — каркасные толщиной 100 мм.

3.2. Перекрытия. 
Над подвалом — сборные железобетонные плиты. 
Межэтажное перекрытие — деревянные балки из доски 50х200 мм, между которыми укладывается

тепло/звукоизоляционный материал.

3. Указания по конструкциям и материалам

3.3. Крыша. 
Крыша дома многощипцовая с уклоном 30°, гаража — с уклоном 15°; утепленные, с наружным

организованным водостоком. Стропильная система — из древесины хвойных пород. Покрытие
кровли — гибкая черепица. 
3.4. Окна — пластиковые с двухкамерными стеклопакетами. Толщина профиля не менее 70 мм.
3.5. Двери. Межкомнатные — деревянные, входная — металлическая, входная на террасе —
металлическая с отстеклением, дверь из котельной — противопожарная третьего типа.
3.6. Вентиляция.

Дымоход котельной — системы Schiedel стальной трёхслойный (или аналогичный).
Вентканалы стояков выполняются из однослойных модульных труб (стенки из оцинкованной

стали толщиной 0,5 мм). Внутри дома трубы возможно обшить гипсокартонными листами по каркасу
из тонкостенных профилей.

Вентиляция санузла 2-ого этажа — принудительная.
Размеры, количество и диаметр дымоходов и вентканалов необходимо скорректировать в

зависимости от вида и мощности используемого оборудования.
Выше кровли стояки утепляются и отделываются декоративным камнем. 

4. Пожарная безопасность
4.1. Проектом предусмотрена обработка деревянных конструкций составом против возгорания
(антипиреном). Отделка помещений горючими отделочными материалами не допускается.
4.2. Двери из дома открываются в сторону выхода, загромождение выходов на улицу не допускается. 
4.3. В котельной предусмотрено естественное освещение. Потолок котельной подшить огнестойким
материалом: степень огнестойкости покрытия и ограждений котельной должна соответствовать
RE45. Предел распространения огня по конструкциям котельной равен нулю. Отдельный выход из
котельной не предусмотрен согласно СП 42-101-2003, т.к. мощность оборудования до 150 кВт. 
Покрытие стен, пола, потолка рядом с газовыми приборами  обшить несгораемыми материалами
согласно СП 42-101-2003. Дверь из котельнойм — противопожарная 3 типа.

5. Экологическая безопасность
В качестве мер по экологической безопасности проектом предусмотрено:
- сохранение плодородного слоя почвы путём складирования срезанного при проведении земляных

работ дёрна с последующим использованием его для оформления цветников и газонов;
- вывоз строительного мусора и вредных веществ со строительной площадки во время и после

окончания строительства в предусмотренные для этого места;
- недопустимо загромождение прилегающей к земельному участку территории строительными

материалами и мусором;
- в случае размещения септика на территории участка, он монтируется с обязательным

выполнением гидроизоляции вертикальных и горизонтальных поверхностей.
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Заказчик: Пегов Р. Г.

Индивидуальный жилой дом

Раздел АР ООО СПК GrandHouse

Архитектор Канюгин А.В. ЭП 6
ГИП 

Проверил 

Директор

Шебукова Л.В.

Седегов П.Н.

Кузнецов Н.Н.

Раздел АР
Архитектурные решения
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Заказчик: Пегов Р. Г.

Индивидуальный жилой дом

Визуализация ООО СПК GrandHouse

ЭП 7Архитектор Канюгин А.В.

ГИП

Проверил

Директор

Шебукова Л.В.

Седегов П.Н.

Кузнецов Н.Н.

Визуализация



Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

ЛистСтадия Листов

Со
гл

а
со

ва
но

И
нв

. 
№

по
дл

.
П
од

п.
 и

да
т
а

В
за

м
. 
ин

в.
 №

Заказчик: Пегов Р. Г.

Индивидуальный жилой дом

Перспективное изображение 1 ООО СПК GrandHouse

ЭП 8Архитектор Канюгин А.В.

ГИП

Проверил

Директор

Шебукова Л.В.

Седегов П.Н.

Кузнецов Н.Н.

Перспективное изображение 1



Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

ЛистСтадия Листов

Со
гл

а
со

ва
но

И
нв

. 
№

по
дл

.
П
од

п.
 и

да
т
а

В
за

м
. 
ин

в.
 №

Заказчик: Пегов Р. Г.

Индивидуальный жилой дом

Перспективное изображение 2 ООО СПК GrandHouse

ЭП 9Архитектор Канюгин А.В.

ГИП

Проверил

Директор

Шебукова Л.В.

Седегов П.Н.

Кузнецов Н.Н.

Перспективное изображение 2



Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

ЛистСтадия Листов
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Заказчик: Пегов Р. Г.

Индивидуальный жилой дом

Перспективное изображение 3 ООО СПК GrandHouse

ЭП 10Архитектор Канюгин А.В.

ГИП

Проверил

Директор

Шебукова Л.В.

Седегов П.Н.

Кузнецов Н.Н.

Перспективное изображение 3



Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

ЛистСтадия Листов

Со
гл

а
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Заказчик: Пегов Р. Г.

Индивидуальный жилой дом

Перспективное изображение 4 ООО СПК GrandHouse

ЭП 11Архитектор Канюгин А.В.

ГИП

Проверил

Директор

Шебукова Л.В.

Седегов П.Н.

Кузнецов Н.Н.

Перспективное изображение 4



Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

ЛистСтадия Листов

Со
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а
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но
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. 
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.
П
од

п.
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т
а

В
за

м
. 
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 №

Заказчик: Пегов Р. Г.

Индивидуальный жилой дом

3D-план 1 этажа. 3D-план подвала ООО СПК GrandHouse

ЭП 12Архитектор Канюгин А.В.

ГИП

Проверил

Директор

Шебукова Л.В.

Седегов П.Н.

Кузнецов Н.Н.

3D-план 1 этажа

3D-план подвала



Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

ЛистСтадия Листов

Со
гл

а
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ва
но

И
нв

. 
№

по
дл

.
П
од

п.
 и

да
т
а

В
за

м
. 
ин

в.
 №

Заказчик: Пегов Р. Г.

Индивидуальный жилой дом

3D-план 2 этажа ООО СПК GrandHouse

ЭП 13Архитектор Канюгин А.В.

ГИП

Проверил

Директор

Шебукова Л.В.

Седегов П.Н.

Кузнецов Н.Н.

3D-план 2 этажа
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листы АР-23, АР-24
3. Площади помещений указаны без учета внутренней отделки
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Плaн 1 этажа (М  1 : 100)

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

ЛистСтадия Листов
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т
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В
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Заказчик: Пегов Р. Г.

Индивидуальный жилой дом

План 1 этажа. Экспликация помещений
1 этажа ООО СПК GrandHouse

ЭП 14Архитектор Канюгин А.В.

ГИП

Проверил

Директор

Шебукова Л.В.

Седегов П.Н.

Кузнецов Н.Н.

Номер
поме-
щения

Наименование
Площадь,

м²
Кат.
пом.

Экспликация помещений 1 этажа

1 Крыльцо 6,60

2 Тамбур/прихожая 16,32

3 Гостевая 10,51

4 Гостиная 31,14

5 ЛК 9,64

6 С/у 9,22

7 Кухня-столовая 27,53

8 Терраса 8,12

9 Гараж 49,17

Итого: 168,24
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3. Площади помещений указаны без учета внутренней отделки

АР-21, АР-22
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План 2 этажа (М  1 : 100)

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

ЛистСтадия Листов
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Заказчик: Пегов Р. Г.

Индивидуальный жилой дом

План 2 этажа. План подвального
этажа. Экспликация помещений 2 и

подвального этажей
ООО СПК GrandHouse

ЭП 15Архитектор Канюгин А.В.

ГИП

Проверил

Директор

Шебукова Л.В.

Седегов П.Н.

Кузнецов Н.Н.

Номер
поме-
щения

Наименование
Площадь,

м²
Кат.
пом.

Экспликация помещений 2 и
подвального этажей

10 ЛК 9,64

11 Холл 14,98

12 Спальня 14,48

13 Спальня 12,38

14 С/у 9,36

15 Спальня 18,98

16 Гардероб 7,95

17 Балкон 4,36

18 Помещение 41,65

19 Котельная 6,15

Итого: 139,94

План подвального этажа (М  1 : 100)



Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

ЛистСтадия Листов
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Заказчик: Пегов Р. Г.

Индивидуальный жилой дом

Фасады (цветовое решение) ООО СПК GrandHouse

ЭП 16Архитектор Канюгин А.В.

ГИП

Проверил

Директор

Шебукова Л.В.

Седегов П.Н.

Кузнецов Н.Н.

Фасад в осях К-АФасад в осях 1-10

Фасад в осях А-КФасад в осях 10-1

- Облицовочный камень

- Гибкая черепица Tegola Мастер Старый камень

- Краска по дереву для наружных работ

- Краска по дереву для наружных работ

Условные обозначения
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Заказчик: Пегов Р. Г.

Индивидуальный жилой дом

Фасад в осях 1-10 ООО СПК GrandHouse

ЭП 17Архитектор Канюгин А.В.

ГИП

Проверил

Директор

Шебукова Л.В.

Седегов П.Н.

Кузнецов Н.Н.

Фасад в осях 1-10 (М 1 : 60)
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Заказчик: Пегов Р. Г.

Индивидуальный жилой дом

Фасад в осях 4-1 ООО СПК GrandHouse

ЭП 18Архитектор Канюгин А.В.

ГИП

Проверил

Директор

Шебукова Л.В.

Седегов П.Н.

Кузнецов Н.Н.

Фасад в осях 10-1 (М 1 : 60)
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Заказчик: Пегов Р. Г.

Индивидуальный жилой дом

Фасад в осях А-К ООО СПК GrandHouse

ЭП 19Архитектор Канюгин А.В.

ГИП

Проверил

Директор

Шебукова Л.В.

Седегов П.Н.

Кузнецов Н.Н.

Фасад в осях А-К (М 1 : 60)
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Заказчик: Пегов Р. Г.

Индивидуальный жилой дом

Фасад в осях К-А ООО СПК GrandHouse

ЭП 20Архитектор Канюгин А.В.

ГИП

Проверил

Директор

Шебукова Л.В.

Седегов П.Н.

Кузнецов Н.Н.

Фасад в осях К-А (М 1 : 60)
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Заказчик: Пегов Р. Г.

Индивидуальный жилой дом

Разрез 1-1 ООО СПК GrandHouse

ЭП 21Архитектор Канюгин А.В.

ГИП

Проверил

Директор

Шебукова Л.В.

Седегов П.Н.

Кузнецов Н.Н.

Разрез 1-1 (М 1 : 65)
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Заказчик: Пегов Р. Г.

Индивидуальный жилой дом

Разрез 2-2 ООО СПК GrandHouse

ЭП 22Архитектор Канюгин А.В.

ГИП

Проверил

Директор

Шебукова Л.В.

Седегов П.Н.

Кузнецов Н.Н.

Разрез 2-2 (М 1 : 65)
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Заказчик: Пегов Р. Г.

Индивидуальный жилой дом

Эскизы оконных блоков ООО СПК GrandHouse

ЭП 23Архитектор Канюгин А.В.

ГИП

Проверил

Директор

Шебукова Л.В.

Седегов П.Н.

Кузнецов Н.Н.

1. Данный лист смотри совместно с листами АР-14, АР-15
2. Спецификацию элементов заполнения оконных проемов смотри лист АР-24
3. Эскизы оконных блоков изображены со стороны фасада
4. На эскизах указаны габаритные размеры проемов
5. Размеры окон уточнить контрольным промером по месту
6. Схема открывания носит рекомендательный характер

— Обсадная коробка

ОК-1

Эскизы оконных блоков (М1:40)

ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5

ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9

ОК-10 ОК-11 ОК-12
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Заказчик: Пегов Р. Г.

Индивидуальный жилой дом

Эскизы дверных блоков. Спецификация
элементов заполнения оконных и

дверных проемов
ООО СПК GrandHouse

ЭП 24Архитектор Канюгин А.В.

ГИП

Проверил

Директор

Шебукова Л.В.

Седегов П.Н.

Кузнецов Н.Н.

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед., кг

Примечание

Спецификация элементов заполнения оконных проемов

ОК-1 ГОСТ 24700-99 ОД ОСП 1540-900 ПО 3

ОК-2 ГОСТ 24700-99 ОД ОСП 1540-1200 ПО 3

ОК-3 ГОСТ 24700-99 ОД ОСП 1700-1600 ПО 2

ОК-4 ГОСТ 24700-99 ОД ОСП 700-900 ПО 4

ОК-5 ГОСТ 24700-99 ОД ОСП 1700(1405)-1600 ПО 1

ОК-6 ГОСТ 24700-99 ОД ОСП 1700(1405)-1600 ПО 1

ОК-7 ГОСТ 24700-99 ОД ОСП 1400(1105)-1600 ПО 1

ОК-8 ГОСТ 24700-99 ОД ОСП 1400(1105)-1600 ПО 1

ОК-9 ГОСТ 24700-99 ОД ОСП 1162(643)-900 ПО 1

ОК-10 ГОСТ 24700-99 ОД ОСП 1200(1105)-900 ПО 1

ОК-11 ГОСТ 24700-99 ОД ОСП 1400-900 ПО 2

ОК-12 ГОСТ 30674-99 ОП В2 600-1700 2

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед., кг

Примечание

Спецификация элементов заполнения дверных проемов

ВМ ГОСТ 31174-2017 ВМ 2500-3000 1

ДВ-1 ГОСТ 475-2016 ДМ 1 Рп 21-10 Г ПрБ 2

ДВ-2 ГОСТ 475-2016 ДМ 1 Рп 21-9 Г ПрБ 2

ДВ-2л ГОСТ 475-2016 ДМ 1 Рл 21-9 Г ПрБ 2

ДВ-3л ГОСТ 475-2016 ДМ 1 Рл 21-8 Г ПрБ 3

ДН-1л ГОСТ 31173-2016 (См. эскиз) ДСН Оп Прг Л Н 2100х1000 1

ДН-2л ГОСТ 31173-2016 ДСН Оп Прг Л Н 2100х1000 1

ДН-3 ГОСТ 30970-2014 (См. эскиз) ДПН О Кз Дп Р 2490х1500 2

ДП-1 ГОСТ Р 57327-2016 ДПС 01 2100х1000 правая EIS15 1

ДН-1л ДН-3

1. Данный лист смотри совместно с листами АР-14, АР-15
2. Эскизы оконных блоков смотри лист АР-23
3. Эскизы дверных блоков изображены со стороны фасада
4. На эскизах указаны габаритные размеры проемов
5. Размеры дверей уточнить контрольным промером по месту

Эскизы дверных блоков (М1:40)
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ЛистСтадия Листов

Со
гл

а
со

ва
но

И
нв

. 
№

по
дл

.
П
од

п.
 и

да
т
а

В
за

м
. 
ин

в.
 №

Заказчик: Пегов Р. Г.

Индивидуальный жилой дом

План полов 1 этажа. План полов 2
этажа ООО СПК GrandHouse

ЭП 25Архитектор Канюгин А.В.

ГИП

Проверил

Директор

Шебукова Л.В.

Седегов П.Н.

Кузнецов Н.Н.

План полов 1 этажа (М  1 : 100)

1. Данный лист смотри совместно с листами
2. Экспликацию полов смотри лист
2. Полы выполнить после прокладки коммуникаций

План полов 2 этажа (М  1 : 100)
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Заказчик: Пегов Р. Г.

Индивидуальный жилой дом

План полов подвального этажа.
Экспликация полов ООО СПК GrandHouse

ЭП 26Архитектор Канюгин А.В.

ГИП

Проверил

Директор

Шебукова Л.В.

Седегов П.Н.

Кузнецов Н.Н.

1. Данный лист смотри совместно с листами
2. Планы полов 1 и 2 этажей смотри лист
2. Полы выполнить после прокладки коммуникаций

Номер
помещения

Тип
пола

Схема пола или тип пола по
серии

Данные элементов пола (наименование,
толщина, основание и др.), мм

Площадь,
м²

Экспликация полов

17 7

1. Доска террасная — 26 мм
2. Лага брус — 50-20 мм
3. Гидроизоляция рулонная, оклеечная на
битумной основе — 2 слоя
4. Брус — 10-40 мм
5. Балки 200х50 мм
6. Декоративная подшивка

5,04 м²

18, 19 8

1. Покрытие пола по стяжке — 20-40 мм
2. Гидроизоляция рулонная — 2 слоя
3. Железобетонная стяжка — 120 мм
4. Мембрана профилированная — Плантер
5. Уплотнённый грунт основания

48,50 м²

Номер
помещения

Тип
пола

Схема пола или тип пола по
серии

Данные элементов пола (наименование,
толщина, основание и др.), мм

Площадь,
м²

Экспликация полов

1, 8 1

1. Водостойкое покрытие — 20 мм
2. Стяжка с уклоном — 90-60 мм
3. Ж/бетонная плита перекрытия — 220 мм

14,75 м²

2-4, 7 2

1. Чистовой пол (паркет) — 20 мм
2. Армированная стяжка — 60 мм
3. Пароизоляция — п/э плёнка
4. Утеплитель/звукоизоляция — 100 мм
5. Ж/бетонная плита перекрытия — 220 мм

87,35 м²

6 3

1. Чистовой пол (керамогранит) по стяжке
— 30 мм
2. Гидроизоляция — пленка ПВХ — 2 слоя
(заводится на стены на 300 мм)
3. Армированная ц/п стяжка с теплым
полом — 50 мм
3. Пароизоляция — п/э плёнка
4. Утеплитель — 100 мм
5. Ж/бетонная плита перекрытия — 220 мм

9,38 м²

9 4

1. Износостойкое, гидростойкое покрытие
или пропитка — 20-30 мм
2. Железобетонная стяжка — 120 мм
3. Мембрана профилированная — Плантер
4. Песок среднезернистый, уплотнённый до
ρ=1.6т/м3 — 200 мм
5. Местный грунт основания

46,79 м²

11-13, 15, 16 5

1. Ламинат — 20 мм
2. Подкладка из вспененного полистирола
3. Фанера — 20 мм
4. Лаги 100х50 — 50 мм
5. Резинопробковая подложка 25х150 по
балкам — 25 мм
6. П/э пленка
7. Деревянная балка перекрытия — 200
мм/звукоизоляция — 100 мм
8. Мембрана — пароизоляция
9. Обрешетка разреженная 25х100 — 25 мм
10. Подшивка потолка — 12 мм

69,50 м²

14 6

1. Плитка керамическая — 10 мм
2. Армированная стяжка — 40 мм
3. Гидроизоляция — пленка ПВХ — 2 слоя
(заводится на стены на 300 мм)
4. Плита ЦСП — 20 мм
5. Лаги 100х50 — 50 мм
6. Резинопробковая подложка 25х150 по
балкам — 25 мм
7. Деревянная балка перекрытия — 200
мм/звукоизоляция — 100 мм
8. Мембрана — пароизоляция
9. Обрешетка разреженная 25х100 — 25 мм
10. Подшивка потолка — 12 мм

9,38 м²

План полов подвального этажа (М  1 : 100)



Конструктивное решение.

Раздел КР.

Копировал A3

Черкасов Р.В.

Седегов П.Н.

Кузнецов Н.Н.

Проверил

Выполнил

Листов

Шебукова Л.В.

Директор

ГИП

ООО СПК GrandHouse

Дата

Стадия

ЭП 27

Раздел КР

Лист

Подп.

Индивидуальный жилой дом

Заказчик: Анисимов Д.В.
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Для предотвращения копирования
и использования альбома,
пример конструктивного раздела
показан из другого проекта.
Данный образец представлен
исключительно для Вашего понимания
состава и объема документации.
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Черкасов Р.В.

Седегов П.Н.

Кузнецов Н.Н.

Проверил

Выполнил

Листов

Шебукова Л.В.

Директор

ГИП

ООО СПК GrandHouse

Дата

Стадия

ЭП 28

План свайного поля дома

Лист

Подп.

Индивидуальный жилой дом

Заказчик: Анисимов Д.В.

Кол. уч. № док.Изм. Лист

План свайного поля дома.

свая буронабивная без уширения СВ-1;

Условные обозначения

контур ростверка

М 1:75

Ведомость свай
ДлинаТип

сваи

СВ-1

Номер сваи.

1-52

Диаметр сваи  мм.

300

Кол-во

 шт

52

сваи  мм.

2600

1. Сваи Св-1 буронабивные без уширения.

2. Арматура свай анкеруется в ростверк на 600мм .

3. Допуск отклонения свай  от оси поперёк ряда:  0мм,

Остальные допуски в размещении свай- согласно действующих норм.

(допустимые отклонения : отметки устья, забоя  10см, диаметр скважины

5см, по вертикали 1%).

4.   Рекомендуется применять бетон класса по прочности на сжатие В20 с

содержанием цемента не менее 340 кг/м 2 , осадкой конуса 21 см. Заполнитель

должен содержать не менее 25% частиц с размером до 0,1 мм; крупностью

фракций заполнителя 5-20 мм и маркой его по прочности 50-60 МПа.

5.  Ствол сваи не должен иметь нарушений сплошности и оголений

арматуры.

6. Данный лист см. с листом 29-31,35.
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Черкасов Р.В.

Седегов П.Н.

Кузнецов Н.Н.

Проверил

Выполнил

Листов

Шебукова Л.В.

Директор

ГИП

ООО СПК GrandHouse

Дата

Стадия

ЭП 29

Опалубочный план ростверка дома

Лист

Подп.

Индивидуальный жилой дом

Заказчик: Анисимов Д.В.

Кол. уч. № док.Изм. Лист

8. Стыки стержней в нахлест располагать по длине элемента в разбежку.

9. Площадь сечения рабочих стержней стыкуемых в одном месте или на

расстояние менее длины нахлеста должна составлять не более 50% общей

площади сечения растянутой арматуры.

10. В пределах коммуникационных отверстий (вентпродухов) рабочие стержни

не разрезать.

11.  В  местах пересечения элементов ростверка между собой  и элементов

ленточного фундамента между собой  установить дополнительные стержни

армирования (см узел А,Б лист 31).

12.  Все работы по организации фундаментов вести в соответствии со СП

45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".

13. Арматура в ростверке  соединяется двойной вязальной проволокой ∅1 мм

не менее 40 см на одно соединение.

14. Выполнить утепление ростверка и отмостки и водоотведение,

предотвращающие пучение грунта под ростверком.

15. Вертикальную гидроизоляцию выполнить оклеечную (рулонную) или путем

обмазки конструкций горячим битумом в 2 слоя.

16. Горизонтальная гидроизоляция  - 2 слоя рулонного битумного материала.

17.  Ввод в здание коммуникаций  выполнить под ростверком или

предусмотреть закладку гильз .

18. Отклонение от горизонта верхнего обреза ростверка не должен

превышать 20мм.

1. Данный лист смотреть совместно с листами 28-35

2. Арматурные и бетонные работы вести в соответствии  с указаниями СП

70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции".

3. Снятие опалубки производить после достижения бетоном 70% прочности.

4. Отдельные стержни в перекрестном направлении  вязать отожженой

проволокой ∅1.5мм.

5. По длине стержни допустимо соединять по ГОСТ 14098-91 тип соединения

С21-Рн и С23-Рэ в разбежку.

6. Расстояние от центра рабочей арматуры стенок до грани бетона:  -

45мм . Защитный слой рабочей арматуры ростверка 38мм (снизу 43мм).

7. Нахлест для горизонтальной арматуры  ∅14-800мм, анкеровка-∅14-700мм.
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3. ∅6 А240 
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2. Данный лист см. с листом 28,29,35.
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Копировал A3

Черкасов Р.В.

Седегов П.Н.

Кузнецов Н.Н.

Проверил

Выполнил

Листов

Шебукова Л.В.

Директор

ГИП

ООО СПК GrandHouse
Армирование ростверка и свай жилого дома

Дата

Стадия

ЭП 30

Разрез 3-3,4-4,5-5,8-8

Лист

Подп.

Индивидуальный жилой дом

Заказчик: Анисимов Д.В.
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Копировал A3

Черкасов Р.В.

Седегов П.Н.

Кузнецов Н.Н.

Проверил

Выполнил

Листов

Шебукова Л.В.

Директор

ГИП

ООО СПК GrandHouse

Дата

Стадия

ЭП 31

Узел А,Б

Лист

Подп.

Индивидуальный жилой дом

Заказчик: Анисимов Д.В.
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Черкасов Р.В.

Седегов П.Н.

Кузнецов Н.Н.

Проверил

Выполнил

Листов

Шебукова Л.В.

Директор

ГИП

ООО СПК GrandHouse

Дата

Стадия

ЭП 32

Схема утепления ростверка

Лист

Подп.

Индивидуальный жилой дом

Заказчик: Анисимов Д.В.

Кол. уч. № док.Изм. Лист
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Условные обозначения

толщина слоя утеплителяδ=100 ( по СТО 36554501-012-2008)

горизонтальный слой утеплителя

вертикальное утепление по внешнему периметру 
теплового контура ростверка толщиной 150
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Отметка низа горизонтальной теплоизоляции толщиной 300мм -1.130
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Схема утепления ростверка.
М 1:100

Отметка низа горизонтальной теплоизоляции толщиной 100,150мм -0.930

Отметка низа/верха вертикальной теплоизоляции -0.930/-0.050
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1. Утеплитель  укладывать в 2-3слоя с перехлёстом швов.

2. Вертикальная теплоизоляция толщиной 150мм  (согласно СТО 36554501-012-2008)

выполняется по тёплому периметру фундамента дома .

3. Вертикальная плитная теплоизоляция выполняется по выровненной наружной поверхности

после выполнения по ней гидроизоляции. К гидроизолированной поверхности стены  плиты ЭПП

крепят клеем на основе битума, не содержащего растворителей (марок БНК-45/190,

БНК-40/180 по ГОСТ9548-74,  БН50/50, БН70/30 по ГОСТ617-76), разогретого методом

подплавления битумного слоя гидроизоляции  в 3-х ...5-ти  точках, с последующим плотным

прижатием плиты ЭПП, а также с помощью битумно - полимерной эмульсионной мастики

МЭБИС (ТУ 5772-008-42788835-99). В надземной части вертикальная плитная теплоизоляция

дополнительно крепится дюбель-грибами. Механическое крепление теплоизоляционных плит

соответствующими анкерами выполняют только после полного высыхания клеевого состава (с

учетом инструкции производителя) . Глубина отверстия должна быть на 10–15 мм больше

длины дюбеля. Глубина анкеровки не менее 50 мм.Количество дюбелей должно

соответствовать инструкции производителя, но не менее 4 штук на 1 м2.

4. Ширина отмостки 1м.  В отмостке выполнить деформационные швы с шагом 2-3м.

5. При производстве работ исключить попадание в основание  фундаментов поверхностных

вод.Для защиты грунтов основания от увлажнения застраиваемая площадка  должна быть до

устройства фундаментов ограждена нагорными канавами, тщательно  спланирована, с

устройством поверхностных канав и лотков.

6. Обратную засыпку и подсыпку производить  песком средней крупности с послойным (по

150-200мм) уплотнением трамбовками до 1.6т/м2.

7. На период эксплуатации здания выполнить отвод дождевых вод от фундаментов путём

планировки территории с использованием  дождевой канализации (дренаж).

8. При монтаже подкладной доски необходимо соблюдать следующие требования:

- Верхнюю поверхность фундамента необходимо зачистить и выровнять раствором, если

площадка не укладывается строго по горизонтали.В зимнее время- вывести на клиньях.

— Уложить гидроизоляцию в местах примыкания подкладной доски к элементам

фундамента.

— Подкладную доску пропитать сильным антисептическим составом.

9. Обязательно перед укладкой весь пиломатериал обрабатывается антисептиками .

10. Допуски по нормативным документам при строительстве из дерева- см. предельные

отклонения  по табл. 24. СНиП 3.03.01-87 несущие и ограждающие конструкции.

11.  Для облегчения монтажных работ деревянные элементы предварительно раскладываются

по периметру строящегося основания. Разложенные доски должны стыковаться друг с другом

под прямым углом, проверка перпендикулярности выполняется замерами диагоналей углов,

размеры которых должны быть одинаковыми.

12. Следует надежно закрепить все элементы подкладной доски  между собой. Доска

стыкуется на металлозубчатых пластинах.

13. Когда работа по монтажу подкладной доски будет завершена, смонтированная

конструкция проверяется на горизонтальное расположение с помощью уровня. Между двумя

углами, находящимися в противоположных местах, допускаются перепады в диагоналях, не

превышающие пяти миллиметров. Каждый параметр подготовленной обвязки должен в

точности соответствовать проекту.

Дренажная труба

Щебень фракции 40-70

Геотекстиль

Бордюрный камень
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Бетонное В15 армир. покрытие (бетон W8) δ=80-120мм с железнением

                 армирование из проволоки ВР1∅6 шагом 70*70мм. 

Мембрана  Плантер профилированная

Песчаная подсыпка δ=250мм уплотнённая до ρ=1.6т/м3 (200мм)

Экструзионный пенополистирол XPS   δ=100мм  (150мм на углах)

Песок среднезернистый  δ=200мм уплотнённый до ρ=1.6т/м3

Уплотнённый местный грунт основания

Копировал A3

Черкасов Р.В.

Седегов П.Н.

Кузнецов Н.Н.

Проверил

Выполнил
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Шебукова Л.В.

Директор

ГИП

ООО СПК GrandHouse

Дата

Стадия

ЭП 33

Разрез 6-6
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Подп.

Индивидуальный жилой дом

Заказчик: Анисимов Д.В.
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гидроизоляция

Подкладная доска 

водоотлив

Чистовой пол δ=30

Железобетонное основание, бетон В 15, армированное сеткой из арматуры ∅10 шагом 150*150мм  . δ=120 мм.

П/э плёнка

Экструзионный пенополистирол XPS   δ=50мм  

Гидроизоляция - рулонный материал на бутумной основе 2 слоя

Черновая бетонная стяжка бетон В10,5 δ=70 мм.

Песок среднезернистый  δ=500мм уплотнённый до ρ=1.6т/м3

Уплотнённый местный грунт основания
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Дренажная труба

Щебень фракции 40-70

Геотекстиль

Бордюрный камень

2
0
0

Бетонное В15 армир. покрытие (бетон W8) δ=80-120мм с железнением

                 армирование из проволоки ВР1∅6 шагом 70*70мм. 

Мембрана  Плантер профилированная

Песчаная подсыпка δ=250мм уплотнённая до ρ=1.6т/м3

Экструзионный пенополистирол XPS   δ=300мм  

Песок среднезернистый  δ=300мм уплотнённый до ρ=1.6т/м3

Уплотнённый местный грунт основания
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Чистовой пол δ=30

Стяжка  δ=30мм

Гидроизоляция - рулонный материал на бутумной основе 2 слоя

Ж/б основание, бетон В 15, армированное сеткой из арматуры ∅10 шагом 150*150мм  . δ=120...150 мм ( с уклоном).

Мембрана  Плантер профилированная

Песчаная подсыпка δ=600мм уплотнённая до ρ=1.6т/м3

Экструзионный пенополистирол XPS   δ=300мм  

Песок среднезернистый δ=300мм уплотнённый до ρ=1.6т/м3

Уплотнённый местный грунт основания
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водоотлив
-0,050

1. Утеплитель  укладывать в 2-3слоя с перехлёстом швов.

2. Вертикальная теплоизоляция толщиной 150мм  (согласно СТО 36554501-012-2008)

выполняется по тёплому периметру фундамента дома .

3. Вертикальная плитная теплоизоляция выполняется по выровненной наружной поверхности

после выполнения по ней гидроизоляции. К гидроизолированной поверхности стены  плиты ЭПП

крепят клеем на основе битума, не содержащего растворителей (марок БНК-45/190,

БНК-40/180 по ГОСТ9548-74,  БН50/50, БН70/30 по ГОСТ617-76), разогретого методом

подплавления битумного слоя гидроизоляции  в 3-х ...5-ти  точках, с последующим плотным

прижатием плиты ЭПП, а также с помощью битумно - полимерной эмульсионной мастики

МЭБИС (ТУ 5772-008-42788835-99). В надземной части вертикальная плитная теплоизоляция

дополнительно крепится дюбель-грибами. Механическое крепление теплоизоляционных плит

соответствующими анкерами выполняют только после полного высыхания клеевого состава (с

учетом инструкции производителя) . Глубина отверстия должна быть на 10–15 мм больше

длины дюбеля. Глубина анкеровки не менее 50 мм.Количество дюбелей должно

соответствовать инструкции производителя, но не менее 4 штук на 1 м2.

4. Ширина отмостки 1м.  В отмостке выполнить деформационные швы с шагом 2-3м.

5. При производстве работ исключить попадание в основание  фундаментов поверхностных

вод.Для защиты грунтов основания от увлажнения застраиваемая площадка  должна быть до

устройства фундаментов ограждена нагорными канавами, тщательно  спланирована, с

устройством поверхностных канав и лотков.

6. Обратную засыпку и подсыпку производить  песком средней крупности с послойным (по

150-200мм) уплотнением трамбовками до 1.6т/м2.

7. На период эксплуатации здания выполнить отвод дождевых вод от фундаментов путём

планировки территории с использованием  дождевой канализации (дренаж).

ростверк холодного контура дома
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Разрез 7-7
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Спецификация на ступени террасы

Поз.

1

2

3

4

Обозначение

ГОСТ 5781-82

ГОСТ 5781-82

ГОСТ 5781-82

ГОСТ 5781-82

Наименование

5 ВрI  L=2400

5 ВрI  L=650

∅8 А400. L=1м.п.

∅10 А400. L=2400

ИТОГО

Бетон В15,м3

Кол.

4

24

21

6

Масса,
ед., кг

0.346

0.094

0.395

1.481

0.5

Приме-
чание

1.38

2.25

8.30

8.88

3.63

 1. Укладку бетонной смеси  необходимо производить с соблюдением следующих правил:

бетонирование  должно производиться без перерыва; толщина укладываемого слоя бетонной смеси

должна приниматься в зависимости от средств уплотнения; при уплотнении бетонной смеси не

допускать опирания вибраторов на арматуру, тяжи и другие элементы крепления опалубки; глубина

погружения глубинного вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать углубление его в ранее

уложенный слой на 5-10 см; укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала

схватывания бетона предыдущего слоя; подвижность бетонной смеси, укладываемой в опалубку

должна соответствовать осадке конуса 3-6 см; сразу после окончания бетонирования предусмотреть

защиту бетона от высыхания для уменьшения усадки бетона

 2. Снятие опалубки производить после достижения бетоном 70% проектной прочности.

 3.  При установке арматуры строго соблюдать величины защитного слоя бетона. (защитный слой

25мм).

 4. Стержни арматуры не доводятся до опалубки на 20мм.

 5. Арматурные и бетонные работы вести в соответствии  с указаниями СП 70.13330.2012 "Несущие и

ограждающие конструкции".

 6. Данный лист см. с листом 36.
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Директор
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Стадия

ЭП 34.2

Армирование лестницы террасы
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Подп.

Индивидуальный жилой дом

Заказчик: Анисимов Д.В.
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Копировал A3

Черкасов Р.В.

Седегов П.Н.

Кузнецов Н.Н.
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Выполнил

Листов

Шебукова Л.В.

Директор

ГИП

ООО СПК GrandHouse

Дата

Стадия

ЭП 35

Спецификация фундаментов ИЖД
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Подп.

Индивидуальный жилой дом

Заказчик: Анисимов Д.В.
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Спецификация ростверка  и свай  ИЖД

Поз.

1

2

3

4

5

6

Обозначение

ГОСТ 5781-82

ГОСТ 5781-82

ГОСТ 5781-82

ГОСТ 5781-82

ГОСТ 5781-82

ГОСТ 5781-82

ГОСТ26633-2012

ГОСТ26633-2012

Наименование

∅14 А400. L=1 м.п.

∅6 А240. L=790мм

∅6 А240. L=1610мм

∅12 А400. L=1950мм

∅14 А400. L=1000мм

∅6 А240. L=1410мм

ИТОГО

Бетон ростверка и ленты В 20,F75
м3

Бетон свай  В 20,F75 м3

Кол.

568

312

416

156

68

35

18.8

9.6

Масса,
ед., кг

1.210

0.175

0.357

1.732

1.210

0.313

Приме-
чание

687.25

54.72

148.69

270.13

82.28

10.80

1253.87

14. Стыки стержней внахлёст располагать по длине элемента в разбежку. Длина анкеровки (нахлёста) для

арматуры  ∅14мм - 700мм(800мм) .  Длина арматуры в спецификации указана с учётом нахлёста

продольных стержней длиной 5.85м (без округления до целого стержня).
15. Стержни арматуры не доводятся до опалубки на 20мм.
16. Данный лист см. с листом 28-34.

Спецификация подготовки основания фундаментов,
спецификация отмостки

Поз. Обозначение

ГОСТ 8736-2014

ГОСТ 15588-2014

ГОСТ 8267-93

ГОСТ 30547-97

Наименование

Песок среднезернистый , м3

Теплоизоляция :  утеплитель
экструдированный пенополистерол
λ=0,035Вт/(мхС) , м3

Щебень фракции 40-70, м3

Мембрана Плантер
профилированная

Гидроизоляция: рулонный материал
на бит. основе (горизонтальная,
вертикальная ), м2

Бетонное В15 армир. покрытие
(бетон W8) =100мм с железнением,
армирование из проволоки ВР1∅6
с шагом 70*70мм, подстил.
Мембрана Плантер., м2

бордюрный камень отмостки,м.п.

Ж/б основание, бетон В 15,
армированное сеткой из арматуры
∅10,м2

Черновая бетонная стяжка бетон
В10,5 δ=70 мм, п/э плёнка, м2

Покрытие пола по стяжке

Кол.

200

115

2.1

44

700

58.6

62.6

158

120

167

Масса,
ед., кг

Приме-
чание

Чистый
объём песка

дренаж

(полы
террасы) без

учёта
нахлёста

   чистая
площадь без
нахлёстов в

2 слоя

отмостка

(полы)
толщина 120

1. В качестве утепления основания  рекомендуется экструзионный пенополистирол XPS М35.

2. Утеплитель  укладывать в 2-3слоя с перехлёстом швов.

3. Вертикальная теплоизоляция толщиной 150мм выполняется по тёплому периметру ростверка дома (см.

лист 32).

4. Планировочная отметка земли постоянная.

5.  Вокруг здания выполнить водонепроницаемую отмостку шириной 1м.

6. В отмостке выполнить деформационные швы с шагом 2.5-3м.

7. Необходимо выполнить под подошву фундамента  бетонную подготовку из бетона В7.5 толщиной
100мм  согласно п.12.8.6 СП50-101-2004. Возможна замена бетонной подготовки на двойной
гидроизоляционный слой с проклейкой швов.

8. При производстве земляных работ и работ по устройству фундаментов руководствоваться
требованиями СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.03.01-87.23.

9. Работы по устройству фундаментов рекомендуется  выполнять в летний период. Запрещается
оставлять фундамент в зиму без выполнения мер по защите основания от воздействия сил морозного
пучения. При консервации незаконченного строительства на зимний период требуется обеспечить
водоотвод от фундаментов и постараться обеспечить замкнутый тепловой контур нулевого цикла
ИЖД.

10. При производстве работ исключить попадание в основание  фундаментов поверхностных вод.Для
защиты грунтов основания от увлажнения застраиваемая площадка  должна быть до устройства
фундаментов ограждена нагорными канавами, тщательно  спланирована, с устройством поверхностных
канав и лотков.

11. Обратную засыпку и подсыпку производить  песком средней крупности с послойным (по 150-200мм)
уплотнением трамбовками до 1.6т/м2.

12. Поверхность фундамента, соприкасающуюся с грунтом, рекомендуется обмазать горячим битумом за
2 раза.

13. На период эксплуатации здания выполнить отвод дождевых вод от фундаментов путём планировки

территории с использованием  дождевой канализации (дренаж).



Индивидуальный жилой домИзм. Кол.
уч.Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал Якимов А.И.

Заказчик: Анисимов Дмитрий

Стадия Лист Листов

Проверил Кузнецов Н.Н.

Конструктор

ГИП Казанцев И.А.

Вид ООО "СПК GrandHouse"Н.контроль



Индивидуальный жилой домИзм. Кол.
уч.Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал Якимов А.И.

Заказчик: Анисимов Дмитрий

Стадия Лист Листов

Проверил Кузнецов Н.Н.

Конструктор

ГИП Казанцев И.А.

Вид ООО "СПК GrandHouse"Н.контроль



Индивидуальный жилой домИзм. Кол.
уч.Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал Якимов А.И.

Заказчик: Анисимов Дмитрий

Стадия Лист Листов

Проверил Кузнецов Н.Н.

Конструктор

ГИП Казанцев И.А.

Вид ООО "СПК GrandHouse"Н.контроль



Индивидуальный жилой домИзм. Кол.
уч.Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал Якимов А.И.

Заказчик: Анисимов Дмитрий

Стадия Лист Листов

Проверил Кузнецов Н.Н.

Конструктор

ГИП Казанцев И.А.

Вид ООО "СПК GrandHouse"Н.контроль



Индивидуальный жилой домИзм. Кол.
уч.Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал Якимов А.И.

Заказчик: Анисимов Дмитрий

Стадия Лист Листов

Проверил Кузнецов Н.Н.

Конструктор

ГИП Казанцев И.А.

Вид ООО "СПК GrandHouse"Н.контроль



Индивидуальный жилой домИзм. Кол.
уч.Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал Якимов А.И.

Заказчик: Анисимов Дмитрий

Стадия Лист Листов

Проверил Кузнецов Н.Н.

Конструктор

ГИП Казанцев И.А.

Вид ООО "СПК GrandHouse"Н.контроль



Индивидуальный жилой домИзм. Кол.
уч.Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал Якимов А.И.

Заказчик: Анисимов Дмитрий

Стадия Лист Листов

Проверил Кузнецов Н.Н.

Конструктор

ГИП Казанцев И.А.

План на отм. +0,500 ООО "СПК GrandHouse"Н.контроль

M 1 : 75



Индивидуальный жилой домИзм. Кол.
уч.Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал Якимов А.И.

Заказчик: Анисимов Дмитрий

Стадия Лист Листов

Проверил Кузнецов Н.Н.

Конструктор

ГИП Казанцев И.А.

План на отм. +4,600 ООО "СПК GrandHouse"Н.контроль

M 1 : 75



Индивидуальный жилой домИзм. Кол.
уч.Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал Якимов А.И.

Заказчик: Анисимов Дмитрий

Стадия Лист Листов

Проверил Кузнецов Н.Н.

Конструктор

ГИП Казанцев И.А.

Развертка по стене (оси)  1 ООО "СПК GrandHouse"Н.контроль

M 1 : 50



Индивидуальный жилой домИзм. Кол.
уч.Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал Якимов А.И.

Заказчик: Анисимов Дмитрий

Стадия Лист Листов

Проверил Кузнецов Н.Н.

Конструктор

ГИП Казанцев И.А.

Развертка по стене (оси)  2 ООО "СПК GrandHouse"Н.контроль

M 1 : 50



Индивидуальный жилой домИзм. Кол.
уч.Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал Якимов А.И.

Заказчик: Анисимов Дмитрий

Стадия Лист Листов

Проверил Кузнецов Н.Н.

Конструктор

ГИП Казанцев И.А.

Развертка по стене (оси)  3 ООО "СПК GrandHouse"Н.контроль

M 1 : 50



Индивидуальный жилой домИзм. Кол.
уч.Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал Якимов А.И.

Заказчик: Анисимов Дмитрий

Стадия Лист Листов

Проверил Кузнецов Н.Н.

Конструктор

ГИП Казанцев И.А.

Развертка по стене (оси)  4 ООО "СПК GrandHouse"Н.контроль

M 1 : 50



Индивидуальный жилой домИзм. Кол.
уч.Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал Якимов А.И.

Заказчик: Анисимов Дмитрий

Стадия Лист Листов

Проверил Кузнецов Н.Н.

Конструктор

ГИП Казанцев И.А.

Развертка по стене (оси)  5 ООО "СПК GrandHouse"Н.контроль

M 1 : 50



Индивидуальный жилой домИзм. Кол.
уч.Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал Якимов А.И.

Заказчик: Анисимов Дмитрий

Стадия Лист Листов

Проверил Кузнецов Н.Н.

Конструктор

ГИП Казанцев И.А.

Развертка по стене (оси)  6 ООО "СПК GrandHouse"Н.контроль

M 1 : 50



Индивидуальный жилой домИзм. Кол.
уч.Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал Якимов А.И.

Заказчик: Анисимов Дмитрий

Стадия Лист Листов

Проверил Кузнецов Н.Н.

Конструктор

ГИП Казанцев И.А.

Развертка по стене (оси)  А ООО "СПК GrandHouse"Н.контроль

M 1 : 50



Индивидуальный жилой домИзм. Кол.
уч.Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал Якимов А.И.

Заказчик: Анисимов Дмитрий

Стадия Лист Листов

Проверил Кузнецов Н.Н.

Конструктор

ГИП Казанцев И.А.

Развертка по стене (оси)  Б ООО "СПК GrandHouse"Н.контроль

M 1 : 50



Индивидуальный жилой домИзм. Кол.
уч.Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал Якимов А.И.

Заказчик: Анисимов Дмитрий

Стадия Лист Листов

Проверил Кузнецов Н.Н.

Конструктор

ГИП Казанцев И.А.

Развертка по стене (оси)  В ООО "СПК GrandHouse"Н.контроль

M 1 : 50



Индивидуальный жилой домИзм. Кол.
уч.Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал Якимов А.И.

Заказчик: Анисимов Дмитрий

Стадия Лист Листов

Проверил Кузнецов Н.Н.

Конструктор

ГИП Казанцев И.А.

Развертка по стене (оси)  Г ООО "СПК GrandHouse"Н.контроль

M 1 : 50



Индивидуальный жилой домИзм. Кол.
уч.Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал Якимов А.И.

Заказчик: Анисимов Дмитрий

Стадия Лист Листов

Проверил Кузнецов Н.Н.

Конструктор

ГИП Казанцев И.А.

Развертка по стене (оси)  Д ООО "СПК GrandHouse"Н.контроль

M 1 : 50



Индивидуальный жилой домИзм. Кол.
уч.Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал Якимов А.И.

Заказчик: Анисимов Дмитрий

Стадия Лист Листов

Проверил Кузнецов Н.Н.

Конструктор

ГИП Казанцев И.А.

Развертка по стене (оси)  Е ООО "СПК GrandHouse"Н.контроль

M 1 : 25



Индивидуальный жилой домИзм. Кол.
уч.Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал Якимов А.И.

Заказчик: Анисимов Дмитрий

Стадия Лист Листов

Проверил Кузнецов Н.Н.

Конструктор

ГИП Казанцев И.А.

Развертка по стене (оси)  Ж ООО "СПК GrandHouse"Н.контроль

M 1 : 50



Индивидуальный жилой домИзм. Кол.
уч.Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал Якимов А.И.

Заказчик: Анисимов Дмитрий

Стадия Лист Листов

Проверил Кузнецов Н.Н.

Конструктор

ГИП Казанцев И.А.

План балок на отм. +3,325 ООО "СПК GrandHouse"Н.контроль

M 1 : 75



Индивидуальный жилой домИзм. Кол.
уч.Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал Якимов А.И.

Заказчик: Анисимов Дмитрий

Стадия Лист Листов

Проверил Кузнецов Н.Н.

Конструктор

ГИП Казанцев И.А.

План кровли ООО "СПК GrandHouse"Н.контроль

M 1 : 75



Индивидуальный жилой домИзм. Кол.
уч.Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал Якимов А.И.

Заказчик: Анисимов Дмитрий

Стадия Лист Листов

Проверил Кузнецов Н.Н.

Конструктор

ГИП Казанцев И.А.

Развертка ската № 1 ООО "СПК GrandHouse"Н.контроль

M 1 : 75



Индивидуальный жилой домИзм. Кол.
уч.Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал Якимов А.И.

Заказчик: Анисимов Дмитрий

Стадия Лист Листов

Проверил Кузнецов Н.Н.

Конструктор

ГИП Казанцев И.А.

Развертка ската № 2 ООО "СПК GrandHouse"Н.контроль

M 1 : 40



Индивидуальный жилой домИзм. Кол.
уч.Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал Якимов А.И.

Заказчик: Анисимов Дмитрий

Стадия Лист Листов

Проверил Кузнецов Н.Н.

Конструктор

ГИП Казанцев И.А.

План стропил ООО "СПК GrandHouse"Н.контроль

M 1 : 100



Ведомость материалов

№ п/п Наименование Ед.измерения Количество Стоимость Примечание

1 Полотно джутовое м.п. 2905,72 0,00

2
Компенсаторы 150x150x300
(M27)

шт. 5 35,00

3 Скобы шт. 229 0,00

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал Якимов А.И.

Заказчик: Анисимов Дмитрий

Стадия Лист Листов

Проверил Кузнецов Н.Н.

Конструктор

ООО "СПК GrandHouse"ГИП Казанцев И.А.

Н.контроль



Карта раскроя бревен №33

Материал:  Бревно 280, верхнее полбревна с компенсационным пазом, Сосна ( Длина = 6000 )

№ п/п Штуки Схема

1 1

1.1

2 1

2.1

3 1

3.1

4 2

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал Якимов А.И.

Заказчик: Анисимов Дмитрий

Стадия Лист Листов

Проверил Кузнецов Н.Н.

Конструктор

ООО "СПК GrandHouse"ГИП Казанцев И.А.

Н.контроль



№ п/п Штуки Схема

4.1

4.2

5 1

5.1

6 2

6.1

6.2

7 2

7.1

7.2

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал Якимов А.И.

Заказчик: Анисимов Дмитрий

Стадия Лист Листов

Проверил Кузнецов Н.Н.

Конструктор

ООО "СПК GrandHouse"ГИП Казанцев И.А.

Н.контроль

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

8 1

8.1

Всего по материалу Бревно 280, верхнее полбревна с компенсационным пазом, Сосна ( Длина =   6 000  )

Объем заготовок: 2,03  м. куб.

Отход: 0,45 ( 22,12 %)

В том числе: Деловой отход (ДО) - 0,44 ( 21,52 %)

Опилки 0,00 ( 0,00 %)

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Материал:  Бревно 280, с компенсационным пазом с продольным пазом, Сосна ( Длина = 6000 )

№ п/п Штуки Схема

1 1

1.1

2 2

2.1

2.2

3 3

3.1

3.2

3.3

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

4 1

4.1

5 1

5.1

6 1

6.1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

7 1

7.1

8 1

8.1

9 1

9.1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

10 7

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

11 1

11.1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

12 1

12.1

13 1

13.1

14 1

14.1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

15 7

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

16 11

16.1

16.2

16.3

16.4

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

16.10

16.11

17 4

17.1

17.2

17.3

17.4

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

18 1

18.1

19 1

19.1

20 2

20.1

20.2

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

21 1

21.1

22 1

22.1

23 1

23.1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

24 3

24.1

24.2

24.3

25 2

25.1

25.2

26 1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

26.1

27 1

27.1

28 1

28.1

29 6

29.1

29.2

29.3

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

29.4

29.5

29.6

30 5

30.1

30.2

30.3

30.4

30.5

31 1

31.1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

32 1

32.1

33 1

33.1

34 1

34.1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

35 1

35.1

36 1

36.1

37 1

37.1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

38 2

38.1

38.2

39 1

39.1

40 3

40.1

40.2

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

40.3

41 1

41.1

42 1

42.1

43 1

43.1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

44 1

44.1

45 1

45.1

46 1

46.1

47 1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

47.1

48 1

48.1

49 1

49.1

50 2

50.1

50.2

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

51 1

51.1

52 1

52.1

53 1

53.1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

54 3

54.1

54.2

54.3

55 1

55.1

56 1

56.1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

57 1

57.1

58 1

58.1

59 1

59.1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

60 1

60.1

61 1

61.1

62 1

62.1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

63 1

63.1

64 1

64.1

65 1

65.1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

66 1

66.1

67 1

67.1

68 1

68.1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

69 1

69.1

70 1

70.1

71 1

71.1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

72 1

72.1

73 1

73.1

74 1

74.1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

75 1

75.1

76 1

76.1

77 1

77.1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

78 1

78.1

79 1

79.1

80 1

80.1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

81 2

81.1

81.2

82 1

82.1

83 1

83.1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

84 1

84.1

85 1

85.1

86 1

86.1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

87 1

87.1

88 1

88.1

89 1

89.1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

90 1

90.1

91 1

91.1

92 1

92.1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

93 1

93.1

94 1

94.1

95 1

95.1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

96 1

96.1

97 3

97.1

97.2

97.3

98 1

98.1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

99 1

99.1

100 1

100.1

101 1

101.1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

102 1

102.1

103 1

103.1

104 1

104.1

105 1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

105.1

106 7

106.1

106.2

106.3

106.4

106.5

106.6

106.7

107 2

107.1

107.2

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

108 1

108.1

109 3

109.1

109.2

109.3

110 1

110.1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

111 1

111.1

112 3

112.1

112.2

112.3

113 2

113.1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

113.2

114 2

114.1

114.2

115 1

115.1

116 8

116.1

116.2

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

116.3

116.4

116.5

116.6

116.7

116.8

117 1

117.1

118 1

118.1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

119 1

119.1

120 1

120.1

121 1

121.1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

122 1

122.1

123 1

123.1

124 1

124.1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

125 1

125.1

126 1

126.1

127 4

127.1

127.2

127.3

127.4

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

128 1

128.1

129 3

129.1

129.2

129.3

130 1

130.1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

131 2

131.1

131.2

132 1

132.1

133 1

133.1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

134 2

134.1

134.2

135 4

135.1

135.2

135.3

135.4

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

136 1

136.1

137 1

137.1

138 4

138.1

138.2

138.3

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

138.4

139 1

139.1

140 3

140.1

140.2

140.3

141 1

141.1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

142 1

142.1

143 1

143.1

144 1

144.1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

145 1

145.1

146 1

146.1

147 1

147.1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

148 1

148.1

149 1

149.1

150 1

150.1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

151 1

151.1

152 6

152.1

152.2

152.3

152.4

152.5

152.6

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

153 1

153.1

154 1

154.1

155 5

155.1

155.2

155.3

155.4

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

155.5

156 9

156.1

156.2

156.3

156.4

156.5

156.6

156.7

156.8

156.9

157 1

157.1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

158 1

158.1

159 2

159.1

159.2

160 1

160.1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

161 1

161.1

162 1

162.1

163 1

163.1

164 1

164.1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

165 1

165.1

166 1

166.1

167 1

167.1

168 1

168.1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

169 1

169.1

170 1

170.1

171 4

171.1

171.2

171.3

171.4

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

172 1

172.1

173 5

173.1

173.2

173.3

173.4

173.5

174 1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

174.1

175 4

175.1

175.2

175.3

175.4

176 2

176.1

176.2

177 6

177.1

177.2

177.3

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

177.4

177.5

177.6

178 2

178.1

178.2

179 1

179.1

180 1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

180.1

181 1

181.1

182 1

182.1

183 1

183.1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

184 3

184.1

184.2

184.3

185 1

185.1

186 2

186.1

186.2

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

187 2

187.1

187.2

188 1

188.1

189 1

189.1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

190 1

190.1

191 1

191.1

192 1

192.1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

193 9

193.1

193.2

193.3

193.4

193.5

193.6

193.7

193.8

193.9

194 3

194.1

194.2

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

194.3

195 1

195.1

196 1

196.1

197 1

197.1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

198 1

198.1

199 1

199.1

200 1

200.1

201 1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

201.1

202 1

202.1

203 1

203.1

204 1

204.1

205 2

205.1

205.2

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

206 1

206.1

207 1

207.1

208 4

208.1

208.2

208.3

208.4

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

209 1

209.1

210 4

210.1

210.2

210.3

210.4

211 1

211.1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

212 1

212.1

213 1

213.1

214 1

214.1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

215 1

215.1

216 1

216.1

217 11

217.1

217.2

217.3

217.4

217.5

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

217.6

217.7

217.8

217.9

217.10

217.11

218 1

218.1

219 2

219.1

219.2

220 6

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

220.1

220.2

220.3

220.4

220.5

220.6

221 2

221.1

221.2

222 1

222.1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

223 1

223.1

224 2

224.1

224.2

225 1

225.1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

226 1

226.1

227 3

227.1

227.2

227.3

228 1

228.1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

229 1

229.1

230 1

230.1

231 1

231.1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

232 4

232.1

232.2

232.3

232.4

233 1

233.1

234 1

234.1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

235 2

235.1

235.2

236 1

236.1

237 4

237.1

237.2

237.3

237.4

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

238 5

238.1

238.2

238.3

238.4

238.5

239 2

239.1

239.2

240 1

240.1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

241 1

241.1

242 1

242.1

243 1

243.1

244 3

244.1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

244.2

244.3

245 1

245.1

246 18

246.1

246.2

246.3

246.4

246.5

246.6

246.7

246.8

246.9

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

246.10

246.11

246.12

246.13

246.14

246.15

246.16

246.17

246.18

247 2

247.1

247.2

248 1

248.1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

Всего по материалу Бревно 280, с компенсационным пазом с продольным пазом, Сосна ( Длина =   6 000  )

Объем заготовок: 162,93  м. куб.

Отход: 8,10 ( 4,97 %)

В том числе: Деловой отход (ДО) - 5,67 ( 3,48 %)

Опилки 0,00 ( 0,00 %)

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Материал:  Бревно 280, Сосна ( Длина = 6000 )

№ п/п Штуки Схема

1 1

1.1

2 1

2.1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



№ п/п Штуки Схема

Всего по материалу Бревно 280, Сосна ( Длина =   6 000  )

Объем заготовок: 0,74  м. куб.

Отход: 0,31 ( 42,52 %)

В том числе: Деловой отход (ДО) - 0,29 ( 39,63 %)

Опилки 0,00 ( 0,00 %)

Лист

91
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Материал:  Бревно 320-340(Бор), Сосна ( Длина = 6000 )

№ п/п Штуки Схема

1 1

1.1

Всего по материалу Бревно 320-340(Бор), Сосна ( Длина =   6 000  )

Объем заготовок: 0,61  м. куб.

Отход: 0,34 ( 55,22 %)

В том числе: Деловой отход (ДО) - 0,34 ( 55,22 %)

Опилки 0,00 ( 0,00 %)

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Общий расход материалов

Материал:
Длина
(мм)

Кол-во
(шт.)

Объем
(м. куб.)

Отход:
(м. куб.) Деловой

(м. куб.)
Опилки
(м. куб.)

В том числе:

 Бревно 280, верхнее полбревна с
компенсационным пазом, Сосна

6000 11 2,03 0,45 ( 22,12 %) 0,44 ( 21,52 %) 0,00 ( 0,00 %)

 Бревно 280, с компенсационным
пазом с продольным пазом, Сосна

6000 441 162,93 8,10 ( 4,97 %) 5,67 ( 3,48 %) 0,00 ( 0,00 %)

 Бревно 280, Сосна 6000 2 0,74 0,31 ( 42,52 %) 0,29 ( 39,63 %) 0,00 ( 0,00 %)

 Бревно 320-340(Бор), Сосна 6000 1 0,61 0,34 ( 55,22 %) 0,34 ( 55,22 %) 0,00 ( 0,00 %)

Всего по дому: 455 166,31 9,20 6,73 0,00

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Шильдики делового отхода

4755
Карта раскроя бревен №33

4150
Карта раскроя бревен №33

3313
Карта раскроя бревен №33

3000
Карта раскроя бревен №33

2650
Карта раскроя бревен №33

2650
Карта раскроя бревен №33

1800
Карта раскроя бревен №33

1800
Карта раскроя бревен №33

1650
Карта раскроя бревен №33

1650
Карта раскроя бревен №33

1650
Карта раскроя бревен №33

1650
Карта раскроя бревен №33

1650
Карта раскроя бревен №33

1650
Карта раскроя бревен №33

1650
Карта раскроя бревен №33

1650
Карта раскроя бревен №33

1650
Карта раскроя бревен №33

1650
Карта раскроя бревен №33

1650
Карта раскроя бревен №33

1650
Карта раскроя бревен №33

1650
Карта раскроя бревен №33

1650
Карта раскроя бревен №33

1650
Карта раскроя бревен №33

1650
Карта раскроя бревен №33

1650
Карта раскроя бревен №33

1650
Карта раскроя бревен №33

1650
Карта раскроя бревен №33

1650
Карта раскроя бревен №33

1510
Карта раскроя бревен №33

1300
Карта раскроя бревен №33

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



1300
Карта раскроя бревен №33

1300
Карта раскроя бревен №33

950
Карта раскроя бревен №33

950
Карта раскроя бревен №33

900
Карта раскроя бревен №33

690
Карта раскроя бревен №33

650
Карта раскроя бревен №33

650
Карта раскроя бревен №33

650
Карта раскроя бревен №33

650
Карта раскроя бревен №33

650
Карта раскроя бревен №33

650
Карта раскроя бревен №33

650
Карта раскроя бревен №33

650
Карта раскроя бревен №33

650
Карта раскроя бревен №33

650
Карта раскроя бревен №33

650
Карта раскроя бревен №33

650
Карта раскроя бревен №33

650
Карта раскроя бревен №33

650
Карта раскроя бревен №33

650
Карта раскроя бревен №33

650
Карта раскроя бревен №33

650
Карта раскроя бревен №33

650
Карта раскроя бревен №33

650
Карта раскроя бревен №33

650
Карта раскроя бревен №33

650
Карта раскроя бревен №33

600
Карта раскроя бревен №33

600
Карта раскроя бревен №33

600
Карта раскроя бревен №33

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



600
Карта раскроя бревен №33

600
Карта раскроя бревен №33

600
Карта раскроя бревен №33

600
Карта раскроя бревен №33

600
Карта раскроя бревен №33

600
Карта раскроя бревен №33

600
Карта раскроя бревен №33

600
Карта раскроя бревен №33

600
Карта раскроя бревен №33

600
Карта раскроя бревен №33

600
Карта раскроя бревен №33

600
Карта раскроя бревен №33

600
Карта раскроя бревен №33

600
Карта раскроя бревен №33

600
Карта раскроя бревен №33

600
Карта раскроя бревен №33

600
Карта раскроя бревен №33

600
Карта раскроя бревен №33

600
Карта раскроя бревен №33

600
Карта раскроя бревен №33

600
Карта раскроя бревен №33

600
Карта раскроя бревен №33

600
Карта раскроя бревен №33

600
Карта раскроя бревен №33

600
Карта раскроя бревен №33

600
Карта раскроя бревен №33

600
Карта раскроя бревен №33

600
Карта раскроя бревен №33

600
Карта раскроя бревен №33

600
Карта раскроя бревен №33

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



600
Карта раскроя бревен №33

600
Карта раскроя бревен №33

600
Карта раскроя бревен №33

600
Карта раскроя бревен №33

550
Карта раскроя бревен №33

550
Карта раскроя бревен №33

550
Карта раскроя бревен №33

550
Карта раскроя бревен №33

500
Карта раскроя бревен №33

500
Карта раскроя бревен №33

500
Карта раскроя бревен №33

500
Карта раскроя бревен №33

500
Карта раскроя бревен №33

500
Карта раскроя бревен №33

500
Карта раскроя бревен №33

500
Карта раскроя бревен №33

500
Карта раскроя бревен №33

500
Карта раскроя бревен №33

500
Карта раскроя бревен №33

500
Карта раскроя бревен №33

500
Карта раскроя бревен №33

500
Карта раскроя бревен №33

500
Карта раскроя бревен №33

500
Карта раскроя бревен №33

450
Карта раскроя бревен №33

450
Карта раскроя бревен №33

450
Карта раскроя бревен №33

450
Карта раскроя бревен №33

410
Карта раскроя бревен №33

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Нераскроенные детали

Материал: Бревно 280. Сосна

Позиция Длина Позиция Длина

3_13_1 6890 5_31_1 6850

3_15_2 6750 5_29_1 6600

3_14_2 6400 3_29_2 6400

3_30_2 6400 3_31_2 6400

5_13_1 6350 5_14_1 6350

Г_20_1 6200

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Спецификация стеновых элементов

Позиция Длина Штуки Схема

Стена 1. Материал: Бревно 280, Сосна.

Общее кол-во (шт):

Общая длина (м):

Общий объем (куб.м):

35

114,82

7,07

1_13_3 5150 1

1_14_3 5150 1

1_2_3 5140 1

1_4_3 5140 1

1_3_3 5000 1

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал Якимов А.И.

Заказчик: Анисимов Дмитрий

Стадия Лист Листов

Проверил Кузнецов Н.Н.

Конструктор

ООО "СПК GrandHouse"ГИП Казанцев И.А.

Н.контроль



Позиция Длина Штуки Схема

1_8_1 5000 1

1_12_3 4900 1

1_13_1 4850 1

1_14_1 4850 1

1_1_3 4650 1

1_5_3 4650 1

1_12_1 4600 1

1_1_2, 1_5_2, 1_13_2,
1_14_2

4400 4

1_12_2 4400 1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Позиция Длина Штуки Схема

1_1_1, 1_5_1 4350 2

1_6_2, 1_7_2, 1_9_2,
1_10_2, 1_11_2

3300 5

1_2_2 980 1

1_4_2 980 1

1_2_1 840 1

1_4_1 840 1

1_3_1, 1_3_2 700 2

1_6_1, 1_7_1, 1_9_1,
1_10_1, 1_11_1

700 5

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Всего по Стена 1.
Материал: Бревно
280, Сосна.

Бревен: 114,82 м. п. 7,07 м. куб. 35  шт. Площадь стены 27,84 м. кв.

В том числе
Технологических
припусков

0,00 м. п. 0,00 м. куб. 0  шт. Площадь бревен 110,33 м. кв.

Уплотнителей: 108,57 м. п. 19,54 м. кв. Длина каналов 0,00 м. п.

Нагелей: 0 шт. Диаметр отверстия: 0,02 м.
Отверстий под
каналы

0

Шпилек: 0 Неподвижных опор: 0 Муфт: 0

Всего отверстий: 0 Под нагели: 0 Под шпильки: 0

Всего пазов: 65 Стандартных: 65 Нестандартных: 0

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Позиция Длина Штуки Схема

Стена 2. Материал: Бревно 280, Сосна.

Общее кол-во (шт):

Общая длина (м):

Общий объем (куб.м):

64

244,54

15,06

2_20_4 5150 1

2_21_3 5150 1

2_9_2, 2_10_2, 2_11_2 5000 3

2_19_3 4900 1

2_21_1 4850 1

2_1_2, 2_3_2 4750 2

2_5_2 4750 1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Позиция Длина Штуки Схема

2_6_1, 2_7_1, 2_9_1,
2_10_1, 2_11_1

4700 5

2_13_3, 2_15_3 4650 2

2_16_4, 2_17_3, 2_18_4 4650 3

2_19_1 4600 1

2_12_1 4490 1

2_13_2, 2_15_2, 2_17_2,
2_19_2, 2_21_2

4400 5

2_2_1, 2_4_1, 2_8_1 4350 3

2_13_1, 2_15_1, 2_17_1 4350 3

2_4_2, 2_14_3 4100 2

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Позиция Длина Штуки Схема

2_12_2 4100 1

2_14_2, 2_16_2, 2_18_2,
2_20_2

4000 4

2_1_3, 2_2_3, 2_3_3, 2_5_3,
2_6_3, 2_7_3, 2_8_3

3300 7

2_4_3, 2_12_3, 2_14_4 2950 3

2_20_1 2850 1

2_2_2, 2_8_2 2750 2

2_16_3, 2_18_3, 2_20_3 2400 3

2_1_1, 2_3_1, 2_5_1 2350 3

2_14_1, 2_16_1, 2_18_1 2350 3

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Позиция Длина Штуки Схема

2_6_2, 2_7_2 700 2

Всего по Стена 2.
Материал: Бревно
280, Сосна.

Бревен: 244,54 м. п. 15,06 м. куб. 64  шт. Площадь стены 59,30 м. кв.

В том числе
Технологических
припусков

0,00 м. п. 0,00 м. куб. 0  шт. Площадь бревен 223,87 м. кв.

Уплотнителей: 252,10 м. п. 45,38 м. кв. Длина каналов 0,00 м. п.

Нагелей: 0 шт. Диаметр отверстия: 0,02 м.
Отверстий под
каналы

0

Шпилек: 0 Неподвижных опор: 0 Муфт: 0

Всего отверстий: 0 Под нагели: 0 Под шпильки: 0

Всего пазов: 160 Стандартных: 160 Нестандартных: 0

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Позиция Длина Штуки Схема

Стена 3. Материал: Бревно 280, Сосна.

Общее кол-во (шт):

Общая длина (м):

Общий объем (куб.м):

78

173,54

10,69

3_30_3 5150 1

3_31_3 5150 1

3_4_2, 3_9_2, 3_10_2,
3_11_2, 3_12_2, 3_19_3,
3_24_2, 3_25_2, 3_26_2,
3_27_2, 3_28_2

5000 11

3_23_2 5000 1

3_29_3 4900 1

3_13_2, 3_14_3 4650 2

3_15_3 4650 1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Позиция Длина Штуки Схема

3_16_4, 3_17_4, 3_18_4,
3_20_3, 3_21_3, 3_22_3

3400 6

3_1_3, 3_2_3, 3_3_3, 3_5_3,
3_6_3, 3_7_3, 3_8_3

3300 7

3_30_1 2850 1

3_31_1 2850 1

3_29_1 2600 1

3_14_1 2350 1

3_28_1 840 1

3_1_1, 3_2_1, 3_3_1, 3_4_1,
3_5_1, 3_6_1, 3_7_1, 3_8_1,
3_9_1, 3_10_1, 3_11_1,
3_12_1, 3_16_2, 3_17_2,
3_18_2, 3_19_2, 3_20_1,
3_21_1, 3_22_1, 3_23_1,
3_24_1, 3_25_1, 3_26_1,
3_27_1

700 24

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Позиция Длина Штуки Схема

3_1_2, 3_2_2, 3_3_2, 3_5_2,
3_6_2, 3_7_2, 3_8_2,
3_16_3, 3_17_3, 3_18_3,
3_20_2, 3_21_2, 3_22_2

700 13

3_15_1, 3_16_1, 3_17_1,
3_18_1, 3_19_1

700 5

Всего по Стена 3.
Материал: Бревно
280, Сосна.

Бревен: 173,54 м. п. 10,69 м. куб. 78  шт. Площадь стены 42,08 м. кв.

В том числе
Технологических
припусков

0,00 м. п. 0,00 м. куб. 0  шт. Площадь бревен 205,47 м. кв.

Уплотнителей: 182,48 м. п. 32,85 м. кв. Длина каналов 0,00 м. п.

Нагелей: 0 шт. Диаметр отверстия: 0,02 м.
Отверстий под
каналы

0

Шпилек: 0 Неподвижных опор: 0 Муфт: 0

Всего отверстий: 0 Под нагели: 0 Под шпильки: 0

Всего пазов: 111 Стандартных: 111 Нестандартных: 0

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Позиция Длина Штуки Схема

Стена 4. Материал: Бревно 280, Сосна.

Общее кол-во (шт):

Общая длина (м):

Общий объем (куб.м):

70

197,40

12,15

4_34_4 5150 1

4_35_4 5150 1

4_16_2, 4_17_2, 4_18_2,
4_20_2, 4_21_2, 4_22_2,
4_23_2

4900 7

4_33_4 4900 1

4_13_2 4350 1

4_14_2, 4_15_2, 4_19_2,
4_24_2, 4_25_2, 4_26_2,
4_27_2, 4_28_2, 4_29_2,
4_30_2, 4_31_2, 4_32_2

4350 12

4_33_2, 4_34_2, 4_35_2 4000 3

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Позиция Длина Штуки Схема

4_34_1 2850 1

4_35_1 2850 1

4_1_1 2700 1

4_5_1, 4_10_1, 4_11_1,
4_12_1

2700 4

4_9_1 2700 1

4_33_1 2600 1

4_33_3, 4_34_3, 4_35_3 2400 3

4_13_1, 4_14_1, 4_15_1,
4_19_1, 4_24_1, 4_25_1,
4_26_1, 4_27_1, 4_28_1,
4_29_1, 4_30_1, 4_31_1,
4_32_1

2350 13

4_2_1, 4_3_1, 4_4_1, 4_6_1,
4_7_1, 4_8_1, 4_16_1,
4_17_1, 4_18_1, 4_20_1,
4_21_1, 4_22_1, 4_23_1

900 13

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Позиция Длина Штуки Схема

4_2_2, 4_3_2, 4_4_2, 4_6_2,
4_7_2, 4_8_2

900 6

Всего по Стена 4.
Материал: Бревно
280, Сосна.

Бревен: 197,40 м. п. 12,15 м. куб. 70  шт. Площадь стены 47,87 м. кв.

В том числе
Технологических
припусков

0,00 м. п. 0,00 м. куб. 0  шт. Площадь бревен 186,89 м. кв.

Уплотнителей: 209,14 м. п. 37,65 м. кв. Длина каналов 0,00 м. п.

Нагелей: 0 шт. Диаметр отверстия: 0,02 м.
Отверстий под
каналы

0

Шпилек: 0 Неподвижных опор: 0 Муфт: 0

Всего отверстий: 0 Под нагели: 0 Под шпильки: 0

Всего пазов: 120 Стандартных: 120 Нестандартных: 0

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Позиция Длина Штуки Схема

Стена 5. Материал: Бревно 280, Сосна.

Общее кол-во (шт):

Общая длина (м):

Общий объем (куб.м):

102

230,55

14,20

5_30_2 6000 1

5_30_4 5150 1

5_31_3 5150 1

5_18_3 5000 1

5_29_3 4900 1

5_4_3, 5_9_3, 5_10_3,
5_11_3, 5_12_3, 5_13_3,
5_14_3, 5_24_3, 5_25_3,
5_26_3, 5_27_3, 5_28_3

4650 12

5_15_3 4650 1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Позиция Длина Штуки Схема

5_23_3 4650 1

5_16_4, 5_17_4, 5_19_3,
5_20_4, 5_21_4, 5_22_4

3400 6

5_1_4, 5_2_4, 5_3_4, 5_5_4,
5_6_4, 5_7_4, 5_8_4

3350 7

5_19_2 3100 1

5_4_2, 5_9_2, 5_10_2,
5_11_2, 5_12_2, 5_24_2,
5_25_2, 5_26_2, 5_27_2,
5_28_2

2750 10

5_15_2 2750 1

5_23_2 2750 1

5_13_2, 5_14_2, 5_29_2,
5_30_3, 5_31_2

2400 5

5_16_2, 5_17_2, 5_18_2,
5_20_2, 5_21_2, 5_22_2

1500 6

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Позиция Длина Штуки Схема

5_1_3, 5_2_3, 5_3_3, 5_5_3,
5_6_3, 5_7_3, 5_8_3

1150 7

5_1_2, 5_2_2, 5_3_2, 5_5_2,
5_6_2, 5_7_2, 5_8_2

1100 7

5_30_1 850 1

5_1_1, 5_2_1, 5_3_1, 5_4_1,
5_5_1, 5_6_1, 5_7_1, 5_8_1,
5_9_1, 5_10_1, 5_11_1,
5_12_1, 5_15_1, 5_16_1,
5_17_1, 5_18_1, 5_19_1,
5_20_1, 5_21_1, 5_22_1,
5_23_1, 5_24_1, 5_25_1,
5_26_1, 5_27_1, 5_28_1

700 26

5_16_3, 5_17_3, 5_20_3,
5_21_3, 5_22_3

700 5

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Всего по Стена 5.
Материал: Бревно
280, Сосна.

Бревен: 230,55 м. п. 14,20 м. куб. 102  шт. Площадь стены 55,91 м. кв.

В том числе
Технологических
припусков

0,00 м. п. 0,00 м. куб. 0  шт. Площадь бревен 247,96 м. кв.

Уплотнителей: 240,67 м. п. 43,32 м. кв. Длина каналов 0,00 м. п.

Нагелей: 0 шт. Диаметр отверстия: 0,02 м.
Отверстий под
каналы

0

Шпилек: 0 Неподвижных опор: 0 Муфт: 0

Всего отверстий: 0 Под нагели: 0 Под шпильки: 0

Всего пазов: 147 Стандартных: 147 Нестандартных: 0

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Позиция Длина Штуки Схема

Стена 6. Материал: Бревно 280, Сосна.

Общее кол-во (шт):

Общая длина (м):

Общий объем (куб.м):

80

259,90

16,00

6_19_3 5600 1

6_18_3 5350 1

6_20_3 5150 1

6_21_4 5150 1

6_20_1 4850 1

6_19_2 4700 1

6_1_4, 6_2_4, 6_3_4, 6_4_4,
6_8_4, 6_13_4, 6_14_4,
6_15_4, 6_16_3, 6_17_4

4650 10

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Позиция Длина Штуки Схема

6_5_4 4650 1

6_12_4 4650 1

6_16_2 4400 1

6_20_2 4400 1

6_16_1, 6_17_1, 6_18_1 4350 3

6_1_2, 6_2_2, 6_3_2, 6_4_2,
6_8_2, 6_13_2, 6_14_2

4000 7

6_5_2 4000 1

6_12_2 4000 1

6_15_2, 6_21_2 4000 2

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Позиция Длина Штуки Схема

6_6_1, 6_7_1, 6_9_1,
6_10_1, 6_11_1

3500 5

6_21_1 2850 1

6_18_2 2700 1

6_19_1 2600 1

6_1_3, 6_2_3, 6_3_3, 6_4_3,
6_8_3, 6_13_3, 6_14_3,
6_15_3, 6_21_3

2400 9

6_5_3, 6_17_3 2400 2

6_12_3 2400 1

6_1_1, 6_2_1, 6_3_1, 6_4_1,
6_5_1, 6_8_1, 6_12_1,
6_13_1, 6_14_1, 6_15_1

2350 10

6_6_3, 6_7_3, 6_9_3,
6_10_3, 6_11_3

2000 5

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Позиция Длина Штуки Схема

6_17_2 2000 1

6_6_2, 6_7_2, 6_9_2,
6_10_2, 6_11_2

1850 5

6_6_4, 6_7_4, 6_9_4,
6_10_4, 6_11_4

1650 5

Всего по Стена 6.
Материал: Бревно
280, Сосна.

Бревен: 259,90 м. п. 16,00 м. куб. 80  шт. Площадь стены 63,03 м. кв.

В том числе
Технологических
припусков

0,00 м. п. 0,00 м. куб. 0  шт. Площадь бревен 240,41 м. кв.

Уплотнителей: 258,20 м. п. 46,48 м. кв. Длина каналов 0,00 м. п.

Нагелей: 0 шт. Диаметр отверстия: 0,02 м.
Отверстий под
каналы

0

Шпилек: 0 Неподвижных опор: 0 Муфт: 0

Всего отверстий: 0 Под нагели: 0 Под шпильки: 0

Всего пазов: 154 Стандартных: 154 Нестандартных: 0

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Позиция Длина Штуки Схема

Стена А. Материал: Бревно 280, Сосна.

Общее кол-во (шт):

Общая длина (м):

Общий объем (куб.м):

77

222,28

13,69

А_12_3, А_13_3, А_15_3,
А_18_4

5850 4

А_12_2 5500 1

А_13_2 5500 1

А_14_2, А_15_2 5500 2

А_19_1 5350 1

А_25_1 4830 1

А_29_1 4750 1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Позиция Длина Штуки Схема

А_26_1 4440 1

А_30_1 4360 1

А_1_3, А_2_3, А_3_3,
А_4_3, А_8_2, А_14_4,
А_16_4, А_17_4

4350 8

А_27_1 4180 1

А_22_2 4170 1

А_31_1 3960 1

А_28_1 3930 1

А_32_1 3440 1

А_12_1 3350 1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Позиция Длина Штуки Схема

А_13_1 3350 1

А_19_2 3350 1

А_14_1 3330 1

А_16_1 3030 1

А_15_1 2930 1

А_33_1 2640 1

А_17_1 2490 1

А_11_1 2340 1

А_18_1 2240 1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Позиция Длина Штуки Схема

А_5_1, А_6_1, А_7_1,
А_9_1, А_10_1, А_20_2,
А_21_2, А_23_1, А_24_1

2200 9

А_23_2 2160 1

А_24_2 2130 1

А_5_2, А_6_2, А_7_2,
А_9_2, А_10_2, А_11_2,
А_19_3, А_20_3

2000 8

А_21_3 2000 1

А_16_3 1990 1

А_34_1 1860 1

А_1_2, А_2_2, А_3_2,
А_4_2, А_8_1, А_22_1

1850 6

А_17_3 1850 1

А_14_3 1500 1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Позиция Длина Штуки Схема

А_20_1 1310 1

А_35_1 1060 1

А_16_2 980 1

А_18_2 980 1

А_21_1 910 1

А_1_1, А_2_1, А_3_1,
А_4_1

700 4

А_17_2 700 1

А_18_3 490 1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Всего по Стена А.
Материал: Бревно
280, Сосна.

Бревен: 222,28 м. п. 13,69 м. куб. 77  шт. Площадь стены 53,90 м. кв.

В том числе
Технологических
припусков

0,00 м. п. 0,00 м. куб. 0  шт. Площадь бревен 211,54 м. кв.

Уплотнителей: 240,18 м. п. 43,23 м. кв. Длина каналов 0,00 м. п.

Нагелей: 0 шт. Диаметр отверстия: 0,02 м.
Отверстий под
каналы

0

Шпилек: 0 Неподвижных опор: 0 Муфт: 0

Всего отверстий: 0 Под нагели: 0 Под шпильки: 0

Всего пазов: 130 Стандартных: 130 Нестандартных: 0

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Позиция Длина Штуки Схема

Стена Б. Материал: Бревно 280, Сосна.

Общее кол-во (шт):

Общая длина (м):

Общий объем (куб.м):

80

173,84

10,70

Б_20_3 5850 1

Б_25_1 4830 1

Б_26_1 4440 1

Б_1_1, Б_5_1, Б_8_1,
Б_12_1, Б_13_1, Б_14_1,
Б_15_1, Б_16_1, Б_17_1,
Б_18_1

4350 10

Б_22_1 4170 1

Б_27_1 4040 1

Б_28_1 3650 1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Позиция Длина Штуки Схема

Б_29_1 3250 1

Б_30_1 2860 1

Б_2_2, Б_3_2, Б_4_2,
Б_6_2, Б_7_2, Б_9_2,
Б_10_2, Б_11_2, Б_19_2,
Б_21_2, Б_23_2, Б_24_2

2750 12

Б_31_1 2460 1

Б_20_2 2400 1

Б_32_1 2070 1

Б_1_2, Б_5_2, Б_8_2,
Б_12_2, Б_13_2, Б_14_2,
Б_15_2, Б_16_2, Б_17_2,
Б_18_2, Б_22_2

1850 11

Б_33_1 1670 1

Б_23_1 1610 1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Позиция Длина Штуки Схема

Б_24_1 1580 1

Б_2_1, Б_3_1, Б_4_1,
Б_6_1, Б_7_1, Б_9_1,
Б_10_1, Б_11_1, Б_19_1,
Б_20_1

1450 10

Б_21_1 1450 1

Б_34_1 1280 1

Б_35_1 880 1

Б_1_3, Б_2_3, Б_3_3,
Б_4_3, Б_5_3, Б_6_3,
Б_7_3, Б_8_3, Б_9_3,
Б_10_3, Б_11_3, Б_12_3,
Б_13_3, Б_14_3, Б_15_3,
Б_16_3, Б_17_3, Б_18_3,
Б_19_3

700 19

Б_21_3 700 1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Всего по Стена Б.
Материал: Бревно
280, Сосна.

Бревен: 173,84 м. п. 10,70 м. куб. 80  шт. Площадь стены 42,16 м. кв.

В том числе
Технологических
припусков

0,00 м. п. 0,00 м. куб. 0  шт. Площадь бревен 172,30 м. кв.

Уплотнителей: 191,10 м. п. 34,40 м. кв. Длина каналов 0,00 м. п.

Нагелей: 0 шт. Диаметр отверстия: 0,02 м.
Отверстий под
каналы

0

Шпилек: 0 Неподвижных опор: 0 Муфт: 0

Всего отверстий: 0 Под нагели: 0 Под шпильки: 0

Всего пазов: 120 Стандартных: 120 Нестандартных: 0

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Позиция Длина Штуки Схема

Стена В. Материал: Бревно 280, Сосна.

Общее кол-во (шт):

Общая длина (м):

Общий объем (куб.м):

32

31,54

1,94

В_4_1, В_12_1, В_13_1 3700 3

В_11_1 840 1

В_1_1, В_2_1, В_3_1 700 3

В_1_2, В_2_2, В_3_2,
В_5_1, В_6_1, В_7_1,
В_8_1, В_9_1, В_10_1,
В_14_1, В_15_1, В_16_1,
В_17_1, В_18_1, В_19_1,
В_20_1, В_21_1

700 17

В_14_2, В_15_2, В_16_2,
В_17_2, В_18_2, В_19_2,
В_20_2, В_21_2

700 8

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Всего по Стена В.
Материал: Бревно
280, Сосна.

Бревен: 31,54 м. п. 1,94 м. куб. 32  шт. Площадь стены 7,65 м. кв.

В том числе
Технологических
припусков

0,00 м. п. 0,00 м. куб. 0  шт. Площадь бревен 33,75 м. кв.

Уплотнителей: 37,13 м. п. 6,68 м. кв. Длина каналов 0,00 м. п.

Нагелей: 0 шт. Диаметр отверстия: 0,02 м.
Отверстий под
каналы

0

Шпилек: 0 Неподвижных опор: 0 Муфт: 0

Всего отверстий: 0 Под нагели: 0 Под шпильки: 0

Всего пазов: 35 Стандартных: 35 Нестандартных: 0

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Позиция Длина Штуки Схема

Стена Г. Материал: Бревно 280, Сосна.

Общее кол-во (шт):

Общая длина (м):

Общий объем (куб.м):

64

168,20

10,36

Г_23_1 5620 1

Г_24_1 5230 1

Г_25_1 4830 1

Г_1_2, Г_2_2, Г_3_2, Г_4_2,
Г_5_2, Г_6_2, Г_7_2, Г_8_2,
Г_9_2, Г_10_2, Г_11_2,
Г_12_2

4700 12

Г_15_3, Г_16_3, Г_17_3,
Г_19_3, Г_20_2

4700 5

Г_21_3 4700 1

Г_22_2 4520 1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Позиция Длина Штуки Схема

Г_26_1 4440 1

Г_13_3, Г_14_3, Г_18_3 4350 3

Г_27_1 4040 1

Г_28_1 3650 1

Г_29_1 3250 1

Г_30_1 2860 1

Г_31_1 2460 1

Г_32_1 2070 1

Г_13_2, Г_14_2, Г_18_2 1850 3

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Позиция Длина Штуки Схема

Г_33_1 1670 1

Г_34_1 1280 1

Г_35_1 880 1

Г_1_1, Г_2_1, Г_3_1, Г_4_1,
Г_5_1, Г_6_1, Г_7_1, Г_8_1,
Г_9_1, Г_10_1, Г_11_1,
Г_12_1, Г_13_1, Г_14_1,
Г_15_1, Г_16_1, Г_17_1,
Г_18_1, Г_19_1

700 19

Г_15_2, Г_16_2, Г_17_2,
Г_19_2, Г_21_2, Г_22_1

700 6

Г_21_1 700 1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Всего по Стена Г.
Материал: Бревно
280, Сосна.

Бревен: 168,20 м. п. 10,36 м. куб. 64  шт. Площадь стены 40,79 м. кв.

В том числе
Технологических
припусков

0,00 м. п. 0,00 м. куб. 0  шт. Площадь бревен 165,33 м. кв.

Уплотнителей: 183,22 м. п. 32,98 м. кв. Длина каналов 0,00 м. п.

Нагелей: 0 шт. Диаметр отверстия: 0,02 м.
Отверстий под
каналы

0

Шпилек: 0 Неподвижных опор: 0 Муфт: 0

Всего отверстий: 0 Под нагели: 0 Под шпильки: 0

Всего пазов: 99 Стандартных: 99 Нестандартных: 0

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Позиция Длина Штуки Схема

Стена Д. Материал: Бревно 280, Сосна.

Общее кол-во (шт):

Общая длина (м):

Общий объем (куб.м):

83

312,16

19,22

Д_19_1 5700 1

Д_20_1 5310 1

Д_1_2, Д_2_2, Д_3_2,
Д_5_2, Д_6_2, Д_7_2,
Д_8_2

5300 7

Д_30_1 5020 1

Д_21_1 4910 1

Д_1_3, Д_2_3, Д_3_3,
Д_4_3, Д_5_3, Д_6_3,
Д_7_3, Д_8_3, Д_9_3,
Д_10_3, Д_11_3, Д_12_3,
Д_13_3, Д_15_3, Д_16_3,
Д_17_3, Д_18_3, Д_19_2,
Д_20_2

4700 19

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Позиция Длина Штуки Схема

Д_21_2 4700 1

Д_22_1 4520 1

Д_22_2 4520 1

Д_4_2, Д_9_2, Д_10_2,
Д_11_2, Д_12_2, Д_13_2,
Д_14_4, Д_15_2, Д_16_2,
Д_17_2, Д_18_2

4350 11

Д_31_1 4220 1

Д_23_1 4120 1

Д_23_2 4120 1

Д_14_2 4000 1

Д_24_1 3730 1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Позиция Длина Штуки Схема

Д_24_2 3730 1

Д_32_1 3440 1

Д_4_1, Д_9_1, Д_10_1,
Д_11_1, Д_12_1

3350 5

Д_13_1 3350 1

Д_14_1 3330 1

Д_25_1 3330 1

Д_25_2 3330 1

Д_14_3 3000 1

Д_26_1 2940 1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Позиция Длина Штуки Схема

Д_26_2 2940 1

Д_15_1 2930 1

Д_33_1 2640 1

Д_16_1 2540 1

Д_27_1 2540 1

Д_27_2 2540 1

Д_28_1 2150 1

Д_28_2 2150 1

Д_17_1 2140 1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Позиция Длина Штуки Схема

Д_34_1 1860 1

Д_18_1 1750 1

Д_29_1 1750 1

Д_29_2 1750 1

Д_1_1, Д_2_1, Д_3_1,
Д_5_1, Д_6_1, Д_7_1,
Д_8_1

1300 7

Д_35_1 1060 1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Всего по Стена Д.
Материал: Бревно
280, Сосна.

Бревен: 312,16 м. п. 19,22 м. куб. 83  шт. Площадь стены 75,70 м. кв.

В том числе
Технологических
припусков

0,00 м. п. 0,00 м. куб. 0  шт. Площадь бревен 290,05 м. кв.

Уплотнителей: 331,50 м. п. 59,67 м. кв. Длина каналов 0,00 м. п.

Нагелей: 0 шт. Диаметр отверстия: 0,02 м.
Отверстий под
каналы

0

Шпилек: 0 Неподвижных опор: 0 Муфт: 0

Всего отверстий: 0 Под нагели: 0 Под шпильки: 0

Всего пазов: 134 Стандартных: 134 Нестандартных: 0

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Позиция Длина Штуки Схема

Стена Е. Материал: Бревно 280, Сосна.

Общее кол-во (шт):

Общая длина (м):

Общий объем (куб.м):

21

44,78

2,76

Е_4_1, Е_9_1, Е_10_1,
Е_11_1, Е_12_1

3700 5

Е_13_1 3700 1

Е_14_1 3680 1

Е_1_1, Е_2_1, Е_3_1,
Е_5_1, Е_6_1, Е_7_1,
Е_8_1

1350 7

Е_1_2, Е_2_2, Е_3_2,
Е_5_2, Е_6_2, Е_7_2,
Е_8_2

1350 7

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Всего по Стена Е.
Материал: Бревно
280, Сосна.

Бревен: 44,78 м. п. 2,76 м. куб. 21  шт. Площадь стены 10,86 м. кв.

В том числе
Технологических
припусков

0,00 м. п. 0,00 м. куб. 0  шт. Площадь бревен 47,14 м. кв.

Уплотнителей: 49,26 м. п. 8,87 м. кв. Длина каналов 0,00 м. п.

Нагелей: 0 шт. Диаметр отверстия: 0,02 м.
Отверстий под
каналы

0

Шпилек: 0 Неподвижных опор: 0 Муфт: 0

Всего отверстий: 0 Под нагели: 0 Под шпильки: 0

Всего пазов: 28 Стандартных: 28 Нестандартных: 0

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Позиция Длина Штуки Схема

Стена Ж. Материал: Бревно 280, Сосна.

Общее кол-во (шт):

Общая длина (м):

Общий объем (куб.м):

104

340,94

20,99

Ж_25_1 5980 1

Ж_29_1 5800 1

Ж_26_2 5590 1

Ж_14_3, Ж_15_3, Ж_16_3,
Ж_18_3

5350 4

Ж_27_1 5190 1

Ж_22_1 5170 1

Ж_22_2 5170 1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Позиция Длина Штуки Схема

Ж_30_1 5020 1

Ж_14_2, Ж_15_2, Ж_16_2,
Ж_18_2

5000 4

Ж_20_2 4800 1

Ж_28_2 4800 1

Ж_1_4, Ж_2_4, Ж_3_4,
Ж_4_4, Ж_5_4, Ж_6_4,
Ж_7_4, Ж_8_4, Ж_9_4,
Ж_10_4, Ж_11_4, Ж_12_4,
Ж_13_4, Ж_17_4

4350 14

Ж_31_1 4220 1

Ж_1_2, Ж_2_2, Ж_3_2,
Ж_4_2, Ж_8_2, Ж_12_2,
Ж_13_2, Ж_17_2

4000 8

Ж_5_3, Ж_6_3, Ж_7_3,
Ж_9_3, Ж_10_3, Ж_11_3

3900 6

Ж_32_1 3440 1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Позиция Длина Штуки Схема

Ж_1_1, Ж_2_1, Ж_3_1,
Ж_4_1, Ж_8_1, Ж_12_1

3350 6

Ж_13_1 3350 1

Ж_14_1 3330 1

Ж_1_3, Ж_2_3, Ж_3_3,
Ж_4_3, Ж_8_3, Ж_12_3,
Ж_13_3, Ж_17_3

3000 8

Ж_25_2 2980 1

Ж_15_1 2930 1

Ж_33_1 2640 1

Ж_26_1 2590 1

Ж_16_1 2540 1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Позиция Длина Штуки Схема

Ж_19_1 2450 1

Ж_27_2 2190 1

Ж_17_1 2140 1

Ж_5_2, Ж_6_2, Ж_7_2,
Ж_9_2, Ж_10_2, Ж_11_2

2100 6

Ж_20_1 2060 1

Ж_19_2, Ж_21_2, Ж_23_2,
Ж_24_2

1900 4

Ж_19_3, Ж_21_3, Ж_23_3,
Ж_24_3

1900 4

Ж_34_1 1860 1

Ж_28_1 1800 1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Позиция Длина Штуки Схема

Ж_18_1 1750 1

Ж_21_1 1660 1

Ж_23_1 1610 1

Ж_23_4 1610 1

Ж_24_1 1580 1

Ж_24_4 1580 1

Ж_19_4, Ж_20_3 1450 2

Ж_21_4 1450 1

Ж_5_1, Ж_6_1, Ж_7_1,
Ж_9_1, Ж_10_1, Ж_11_1

1350 6

Ж_35_1 1060 1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Всего по Стена Ж.
Материал: Бревно
280, Сосна.

Бревен: 340,94 м. п. 20,99 м. куб. 104  шт. Площадь стены 82,68 м. кв.

В том числе
Технологических
припусков

0,00 м. п. 0,00 м. куб. 0  шт. Площадь бревен 332,28 м. кв.

Уплотнителей: 360,28 м. п. 64,85 м. кв. Длина каналов 0,00 м. п.

Нагелей: 0 шт. Диаметр отверстия: 0,02 м.
Отверстий под
каналы

0

Шпилек: 0 Неподвижных опор: 0 Муфт: 0

Всего отверстий: 0 Под нагели: 0 Под шпильки: 0

Всего пазов: 159 Стандартных: 159 Нестандартных: 0

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Позиция Длина Штуки Схема

Столбы. Материал: Бревно 280, Сосна.

Общее кол-во (шт):

Общая длина (м):

Общий объем (куб.м):

4

6,90

0,47

Ст_А_1 2569 1

Ст_3_1 1839 1

Ст_1_1, Ст_1_2 1245 2

Всего по Столбам.
Материал: Бревно
280 Сосна

Бревен: 6,90 м. п. 0,47 м. куб. 4  шт.

В том числе
Технологических
припусков

0,00 м. п. 0,00 м. куб. 0  шт. Площадь бревен 7,22 м. кв.

Компенсаторов: 4

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Позиция Длина Штуки Схема

Столбы. Материал: Бревно 320-340(Бор), Сосна.

Общее кол-во (шт):

Общая длина (м):

Общий объем (куб.м):

1

2,69

0,30

Ст_4_1 2687 1

Всего по Столбам.
Материал: Бревно
320-340(Бор) Сосна

Бревен: 2,69 м. п. 0,30 м. куб. 1  шт.

В том числе
Технологических
припусков

0,00 м. п. 0,00 м. куб. 0  шт. Площадь бревен 3,49 м. кв.

Компенсаторов: 1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Позиция Длина Штуки Схема

Материал: Бревно 280, верхнее полбревна, Сосна.

Общее кол-во (шт):

Общая длина (м):

Общий объем (куб.м):

18

51,40

1,58

Д_0_3, Г_0_2 4700 2

А_0_3, Б_0_1, Д_0_2,
Ж_0_4

4350 4

Ж_0_2 4000 1

Е_0_1 3700 1

Д_0_1, Ж_0_1 3350 2

Ж_0_3 3000 1

А_0_2 1850 1

Б_0_2 1850 1

В_0_1, А_0_1 700 2

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Позиция Длина Штуки Схема

В_0_2, Б_0_3 700 2

Г_0_1 700 1

Всего по материалу
Бревно 280, верхнее
полбревна, Сосна.

Бревен: 51,40 м. п. 1,58 м. куб. 18  шт.

В том числе
Технологических
припусков

0,00 м. п. 0,00 м. куб. 0  шт. Площадь бревен 38,09 м. кв.

Уплотнителей: 0,00 м. п. 0,00 м. кв. Длина каналов 0,00 м. п.

Нагелей: 0 шт. Диаметр отверстия: 0,02 м.
Отверстий под
каналы

0

Шпилек: 0 Неподвижных опор: 0 Муфт: 0

Всего отверстий: 0 Под нагели: 0 Под шпильки: 0

Всего пазов: 0 Стандартных: 0 Нестандартных: 0

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Позиция Длина Штуки Схема

Материал: Бревно 280, Сосна. Длинные бревна.

Общее кол-во (шт):

Общая длина (м):

Общий объем (куб.м):

11

71,59

4,41

3_13_1 6890 1

5_31_1 6850 1

3_15_2 6750 1

5_29_1 6600 1

3_14_2, 3_29_2, 3_30_2,
3_31_2

6400 4

5_13_1, 5_14_1 6350 2

Г_20_1 6200 1

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата



Всего по материалу
Бревно 280, Сосна.
Длинные бревна.

Бревен: 71,59 м. п. 4,41 м. куб. 11  шт.

В том числе
Технологических
припусков

0,00 м. п. 0,00 м. куб. 0  шт. Площадь бревен 65,26 м. кв.

Уплотнителей: 73,99 м. п. 13,32 м. кв. Длина каналов 0,00 м. п.

Нагелей: 0 шт. Диаметр отверстия: 0,02 м.
Отверстий под
каналы

0

Шпилек: 0 Неподвижных опор: 0 Муфт: 0

Всего отверстий: 0 Под нагели: 0 Под шпильки: 0

Всего пазов: 22 Стандартных: 22 Нестандартных: 0

Всего по дому:
Бревен: 2 647,07 м. п. 161,59 м. куб. 924  шт. Площадь стен 633,84 м. кв.

В том числе
Технологических
припусков

0,00 м. п. 0,00 м. куб. 0  шт. Площадь бревен 2 467,32 м. кв.

Уплотнителей: 2 717,82 м. п. 489,21 м. кв. Длина каналов 0,00 м. п.

Нагелей: 0 шт. Диаметр отверстия: 0,02 м.
Отверстий под
каналы

0

Шпилек: 0 Неподвижных опор: 0 Муфт: 0

Всего отверстий: 0 Под нагели: 0 Под шпильки: 0

Всего пазов: 1462 Стандартных: 1462 Нестандартных: 0

Компенсаторов: 5

Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата
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